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BAB I
PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN

1.1. Nama Pekerjaan
PT Geo Dipa Energi (Persero) bermaksud melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Jasa Montoring &
Analisis Sample Geokimia Sumur Produksi, Steam Purity, Tracer Interference Serta Tracer Flow
Test Lapangan Panas Bumi Dieng Dan Patuha.

1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan
Pemberi kerja dan perencana pekerjaan adalah Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga PT
Geo Dipa Energi (Persero) yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero) di
Gedung Recapital Lt.8, JI. Aditiawarman Kav.55, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160.

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan menunjuk Resource and Facility Manager sebagai
Direksi Pekerjaan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan.

1.3. Lingkup Pekerjaan
Lingkup pekerjaan dijelaskan secara lebih rinci pada BAB IV.

1.4. Metode Pengadaan
Pelaksanaa Pengadaan dilakukan dengan metode Pelelangan Umum.

1.5. Jadwal Pengadaan
1.5.1. Penjelasan Dokumen RKS

Hari : Kamis
Tanggal : 23 November 2017
Pukul : 10:00 WIB - selesai

Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, JI. Adityawarman Kav. 55
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
1.5.2. Pemasukan Penawaran

Hari : Rabu
Tanggal : 29 November 2017
Pukul : 08:00 WIB - 10.00 WIB

Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, JI. Adityawarman Kav. 55
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
1.5.3. Pembukaan Penawaran

Hari : Rabu
Tanggal : 29 November 2017
Pukul 1 10:10 WIB — selesai

Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, JI. Adityawarman Kav. 55
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
1.5.4. Klarifikasi dan Negosiasi
Jadwal akan disampaikan kemudian
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BAB II
SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI
KEPADA PESERTA PENGADAAN

2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan
Peserta yang dapat mendaftar dalam pengadaan ini adalah:
a. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas:

1) Kualifikasi : Kecil atau Menengah atau Besar
2) Bidang : Jasa Survei
3) Sub Bidang : Jasa Geologi, Geofisik, dan Prospek Lainnya

b. Memiliki Surat Izin Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat keterangan
Domisili yang masih berlaku.

c. Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penunjang Panas Bumi (SKT Panas Bumi yang
diterbitkan oleh Dirjen EBTKE ESDM) yang masih berlaku atau melampirkan Surat
Pernyataan Kesediaan (bermaterai Rp.6000) untuk melakukan pengurusan SKT Panas Bumi
jika ditunjuk sebagai pemenang pelelangan.

d. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, peserta pernah memiliki pengalaman
melaksanakan pekerjaan jasa sejenis (tracer flow test dan atau analisis geokimia atau analisis
lainnya) sekurangnya 2 (dua) pekerjaan di lapangan Panas Bumi / Migas.

e. Pesertayang diperbolehkan mendaftar dalam pelelangan pengadaan ini adalah perusahaan
yang sedang tidak dinyatakan pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, atau
tidak sedang menjalani sanksi pidana, atau sedang dalam pengawasan pengadilan.

f. Bersedia untuk tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan
Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No.SK.007/PST.00-GDE/II/2013, Tentang Pedoman
Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) beserta perubahan-
perubahannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan
Syarat-syarat (RKS).

2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
2.2.1. Metode
Metode Penyampaian Penawaran adalah menggunakan metode satu tahap dua sampul.
2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran

a. Surat Penawaran ditandatangani oleh Direksi atau Pimpinan Perusahaan yang
namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya atau penerima kuasa.

b. Surat Penawaran dicetak diatas kop Perusahaan, diberi tanggal dan dibubuhi
materai cukup serta cap Perusahaan.

c. Masa berlaku penawaran harga sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender
sejak tanggal pemasukan penawaran.

d. Nilai jaminan penawaran (bid bond) minimal sebesar 3% dari nilai penawaran
termasuk PPN, yang dikeluarkan oleh bank umum dengan masa berlaku
sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemasukan penawaran.

e. Dokumen penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 2 (dua)
yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk
softcopy disimpan CD/flash disk. Dokumen Penawaran terdiri dari:

1) Sampul Administrasi dan Teknis:

Dokumen HC S¢
(Asli) = (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis v v
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(sesuai dengan format dalam lampiran RKS)
2) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa tidak sedang dalam v v
pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang
dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani
Perjanjian atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman penjara.
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)
3) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa data yang diberikan v v
adalah benar dan sesuai dengan aslinya
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)
4) Pakta Integritas v
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)
Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT) -
Copy Surat Domisili Perusahaan -
Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) -
Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar serta Perubahan Akta Terakhir -
9) Copy Surat Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Kehakiman -
10) Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal -
11) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) -
12) Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) -
13) Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank -
14) Laporan Keuangan Penyedia Barang Dan Jasa Periode Tahun 2016 -
Yang Telah Diaudit Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Surat
Keterangan dari KAP bahwa Laporan Keuangan sedang dalam
penyusunan, Laporan Keuangan Tahun 2015 dan Laporan Keuangan
In House Tahun 2016
15) Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penunjang Panas Bumi - v
(SKT Panas Bumi yang diterbitkan oleh Dirjen EBTKE ESDM) yang
masih berlaku atau melampirkan Surat Pernyataan Kesediaan
(bermaterai Rp.6000) untuk melakukan pengurusan SKT Panas
Bumi jika ditunjuk sebagai pemenang pelelangan.
16) Daftar Pengalaman Perjanjian Pekerjaan Jasa Sejenis Kurun Waktu - '
Tahun 2007-2017. SPK/PO/Perjanjian Dilampirkan (min 2 Pekerjaan
Sejenis (tracer flow test dan atau analisis geokimia atau analisis
lainnya))
17) Daftar peralatan dan perlengkapan utama untuk melakukan - v
pekerjaan disertai dengan foto (minimal 1 foto untuk masing-masin
peralatan dan perlengkapan).

<

L L < L < <L <L <<

18) Daftar dan CV Personil. - \'

19) Metode Pelaksanaan Pekerjaan/Proposal Teknis untuk seluruh - v
pekerjaan yang akan dilakukan

20) Surat Dukungan dari Laboratorium - '

2) Sampul Harga:

Dokumen HC sc
(Asli) | (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran Vv v
(sesuai dengan format dalam lampiran RKS)
2) Lampiran Surat Penawaran Harga v '
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2.3.

2.4,

(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)
3) Jaminan Penawaran v v

2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran

a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup
yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat
Perusahaan. Dipisahkan menjadi dua sampul, sampul pertama adalah berisi
dokumen administrasi dan teknis serta sampul kedua berisi dokumen penawaran
harga dan Jaminan Penawaran dimasukkan kedalam sampul besar.

b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).

c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang
telah ditentukan dianggap gugur.

Pembukaan Dokumen Penawaran

a.

Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan jadwal
yang ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya, dan disaksikan oleh wakil Penyedia
Barang dan Jasa atau saksi lain.

Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi,
kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan.
Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada saat pembukaan dokumen penawaran.
Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak
dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat
menyampaikan softcopy dokumen penawaran yang dapat diserahkan kepada Panitia
Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada
saat pembukaan penawaran.

Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang
diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.

Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi

Metode evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem gugur dan sistem nilai. Persentase
penilaian administrasi dan teknis sebesar 60% (enam puluh persen), persentase penilaian harga
sebesar 40% (empat puluh persen).

2.4.1. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila seluruh dokumen
yang dipersyaratkan dalam RKS dilengkapi. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini
mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

a. Aspek Legalitas Perusahaan (kelengkapan dokumen legal perusahaan).

b. Kemampuan Keuangan.

2.4.2. Evaluasi Teknis

Penilaian ini dilakukan terhadap proposal teknis sehingga dapat diketahui kemampuan
teknis masing-masing peserta. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup
berikut namun tidak terbatas pada:

a. Pengalaman Perusahaan

Personil Minimal

Kelengkapan peralatan dan perlengkapan utama untuk melakukan pekerjaan
Metode Pelaksanaan Pekerjaan / Proposal Teknis

Akreditasi Laboratorium

m oo o
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2.5.

2.6.

2.7.

2.4.3. Evaluasi Harga

Penilaian dilakukan dengan membandingkan kewajaran harga penawaran dengan Harga
Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran peserta lainnya.

Klarifikasi dan Negosiasi

a.
b.
c.

Klarifikasi teknis dan negosiasi dapat dilakukan dengan cara rapat tatap muka.
Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga.

Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan negosiasi adalah:

1) Kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan.

2) Kewajaran harga.

Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

a. Panitia Pengadaan akan mengusulkan calon Pemenang Pengadaan.

b. Pemenang akan ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.

c. Pengumuman pemenang akan diberitahukan kepada seluruh peserta yang mengikuti proses
pengadaan.

Sanggahan

a. Pesertayang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan
sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
pengumuman pemenang.

b. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Berwenang yang menetapkan pemenang
pengadaan, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.

c. Peserta yang melakukan sanggahan harus menyetor uang jaminan sanggahan sebesar 3%
dari nilai penawaran termasuk PPN atau menjaminkan Jaminan Penawaran yang telah
diserahkan.

d. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama peserta

lain yang merasa dirugikan, apabila;

1) Panitia atau Pejabat Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau

2) Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS;
dan/atau

3) Terjadi praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) diantara peserta pengadaan dan
atau dengan anggota Panitia Pengadaan / Pejabat Berwenang; dan/atau

4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, tidak
transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.
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3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

BAB Il
SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN

Bentuk Perjanjian
Bentuk Perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah Lump Sum dan Unit
Price.

Penandatangan Perjanjian

Penandatangan Perjanjian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah
tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Pekerjaan (SKPP) diterbitkan kepada Pelaksana
Pekerjaan.

Amandemen / Addendum Perjanjian

a. Perubahan Perubahan atas Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara
para pihak.

b. Perubahan Perjanjian dituangkan dalam addendum / amandemen yang ditandatangani oleh
para pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Jangka Waktu Pekerjaan

a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) Hari kalender sejak
diterbitkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

b. Pelaksana Pekerjaan harus segera memulai pekerjaan setelah diterbitkannya SPMK.

Denda

a. Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dikenakan
sanksi berupa denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai perjanjian per hari untuk
setiap hari keterlambatan. Maksimal hari keterlambatan adalah 50 (lima puluh) hari
kalender.

b. Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Sebab Kahar (Force Majeure) atau
permintaan tertulis untuk penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh PT Geo Dipa Energi
(Persero).

c. Pengenaan denda tersebut akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.

Ganti Rugi

a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau
kerusakan lain-lain akibat kesalahan atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan yang menimbulkan
kerugian terhadap PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga, Pelaksana Pekerjaan
harus membayar ganti rugi kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga yang
jumlahnya setimpal dengan kerugian yang diderita.

b. Pembayaran ongkos perkara dan atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan maupun
pengeluaran-pengeluaran lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada Pelaksana
Pekerjaan sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam huruf a Pasal ini
adalah menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

c. Pelaksana Pekerjaan wajib membebaskan PT Geo Dipa Energi (Persero) dari berbagai
tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Penyelesaian Perselisihan
a. Perselisihan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara
musyawarah.
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b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka akan
diserahkan penyelesaiannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak
3.8.1. Penghentian Perjanjian
a. Pejabat Berwenang mempunyai hak memerintahkan untuk menunda atau
menghentikan seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan.
b. Perintah untuk menunda atau menghentikan pekerjaan akan dikeluarkan secara
tertulis oleh Direksi Pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan.

3.8.2. Pemutusan Perjanjian

Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) dimungkinkan

dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Tidak melaksanakan, dan/atau menunda, dan/atau meninggalkan pelaksanaan
pekerjaan tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
Melakukan sub Kontrak tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);

c. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut
dalam Perjanjian;

d. lJika dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan itikad tidak baik;

e. Pelaksana Pekerjaan melanggar Pakta Integritas.

f. lJika setelah SKPP diterbitkan, Pelaksana Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan
Pelaksanaan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dan tanpa pemberitahuan
kepada PT Geo Dipa Energi (Persero).

3.9. Sub Kontrak
Pelaksana Pekerjaan harus melaporkan dan mendapat persetujuan Pejabat Berwenang dalam
hal melakukan sub kontrak terhadap sebagian dari pelaksanaan pekerjaan.

3.10. Kerja Tambah dan Kurang

a. Setiap penambahan/pengurangan volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam RKS ini,
akan disepakati oleh para pihak.

b. Bilamana perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume dari volume yang telah
ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau
tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume tersebut.
Pelaksana Pekerjaan harus menerima hasil pengurangan dan nilai pengurangan didasarkan
atas harga satuan (unit price) yang tercantum dalam perjanjian.

3.11. Keadaan Kahar (Force Majeure)

a. Force Majeure adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kuasa kedua belah
pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

b. Peristiwa Force Majeure meliputi:
1) Bencana alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus,

petir, tanah longsor).

2) Epidemi.
3) Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi).
4) Perang, blokade dan pemberontakan.
5) Tindakan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.

c. Pemberitahuan terjadinya Force Majeure dilakukan maksimum 14 (empat belas) hari
kalender terhitung saat adanya Force Majeure. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis;
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d.

e.

Jika telah melampaui 14 (empat belas) hari kalender, maka peristiwa Force Majeure
dianggap tidak pernah terjadi;

Surat pernyataan adanya Force Majeure dilengkapi dengan keterangan Pemerintah Pusat /
Daerah setempat tentang keadaan tersebut;

Kejadian yang tidak termasuk sebagaimana yang disebut pada Nomor 2 Pasal 3.11. ini tidak
dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah.

3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran

a.
b.

Pekerjaan ini dibiayai dari anggaran PT Geo Dipa Energi;

Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana Pekerjaan mengajukan Surat Permohonan

Pembayaran kepada PT Geo Dipa Energi beserta lampirannya secara lengkap, sebagai

berikut:

1) Surat Permohonan Pembayaran.

2) Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.

3) Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.

4)  Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus
2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx).

5) Copy NPWP.

6) Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian.

7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.

8) Service Acceptance (SA)

9) Berita Acara Pemeriksaan Mutu (BAPM) ditandatangani oleh Tim QC.

10) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani oleh Penandatangan
Perjanjian.

Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Pelaksana Pekerjaan.

Pembayaran dilakukan sebesar 100% dilakukan setelah seluruh pekerjaan dinyatakan telah

selesai.

3.13. Perpajakan
Pelaksana Pekerjaan harus mengetahui, memahami, dan patuh terhadap semua peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3.14.

Jaminan Pelaksanaan

a.
b.

Nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan 5% dari nilai Perjanjian termasuk PPN.

Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah
tanggal terbit SKPP oleh Pelaksana Pekerjaan.

Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal SKPP
diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa
Perjanjian;

Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai dengan
berkahirnya masa Perjanjian apabila terjadi perpanjangan masa berlaku Perjanjian;
Jaminan pelaksanaan harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh
bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR) atau Asuransi.

Syarat jaminan pelaksanaan wajib dibuat dengan kondisi unconditional dan irrevocable, dan
dapat dicairkan oleh Pemberi Kerja ketika Pelaksana Pekerjaan mengundurkan diri atau
melakukan wanprestasi pada saat pelaksanaan pekerjaan.
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g. Jaminan pelaksanaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dianggap
merupakan pelanggaran, dan Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
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4.1.

BAB IV
KERANGKA ACUAN KERJA

Pendahuluan

Berdasarkan RKAP tahun 2017 tentang reservoir monitoring dan optimisasi, bahwasannya
monitoring geokimia perlu dilakukan untuk memantau perubahan dan karakter reservoir
terhadap pengaruh kegiatan sumur produksi dan injeksi serta untuk mengetahui kualitas uap
(steam quality and purity) yang akan masuk ke turbin. Selain untuk memonitor perubuhan sifat
kimia pada fluida reservoir, update nilai entalphy pada rentang waktu tertentu juga diperlukan
sebagai fungsi monitoring terhadap kondisi sumur apakah sumur mengalami penurunan
entalphy akibat cold brine injection breakthrough atau mengalami peningkatan entalphy akibat
adanya boiling di reservoir.

Tracer Flow Test terakhir dilakukan di Lapangan Dieng dan Patuha pada tahun 2015 dan
diagendakan menjadi program rutin monitoring reservoir dua tahunan. Di Lapangan Dieng, sejak
tahun 2005 keberadaan flow meter baik di pipa dua fasa, steam line dan brine line pada sumur-
sumur produksi tidak berfungsi dengan baik sehingga diperlukan metode untuk mengetahui nilai
laju alir. Sedangkan kondisi orifice yang ada di Unit Patuha masih dalam kondisi baik namun ada
perbedaan yang cukup besar di beberapa sumur dari hasil TFT tahun 2015 dan masuknya 2
sumur tie-in yang belum diuji tingkat keakurasian alat ukur yang terinstal.

Uji Tracer Flow Test dilakukan dengan menginjeksi dua jenis tracer ke pipa dua fase di dekat
kepala sumur kemudian akan diambil secara terpisah pada fase uap dan fase air menggunakan
portable atau mini separator untuk mendapatkan laju alir di masing-masing fase air dan uap.
Pengukuran Entalphy dengan menggunakan Tracer Flow Test menjadi pertimbangan untuk
dilakukan karena memiliki resiko yang rendah, keakuratan yang bisa dipertanggungjawabkan,
dan dapat dilakukan tanpa harus keluar dari gathering system.

Selain uji TFT, juga akan dilakukan uji interferensi antara sumur injeksi HCE-29A dengan sumur
produksi di sekitarnya. Metode tracer interferensi sumur injeksi merupakan salah satu strategi
awal untuk merumuskan system management injeksi yang tepat. sumur injeksi yang terlalu
dekat dengan sumur produksi juga dapat memberikan efek buruk yaitu penurunan entalphy
akibat cold brine injection breakthrough sehingga temperature dan tekanan di sekitar sumur
produksi juga akan mengalami penurunan.
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4.2. Tujuan
Tujuan dari tracer flow test ini adalah:

4.3.

a.
b.

Mengetahui nilai entalphy dan fraksi uap — air di sumur produksi pada kondisi operasional.
Sebagai pembanding nilai steam flow rate dengan masing-masing alat ukur yang ada di
steamline dan inlet turbin.

Mengetahui nilai steam dan brine flow rate dari sumur produksi Dieng untuk digunakan
sebagai acuan brine management system dan binary project.

Tujuan dari monitoring geokimia ini adalah:

a.

Update nilai SSI (Silica Saturation Index) di kepala sumur dan separator sumur-sumur
produksi terutama di lapangan Dieng.

Mengetahui kualitas steam (steam purity) yang masuk ke turbin.

Mengetahui karakter reservoir dilihat dari perubahan entalphy, perubahan parameter
kimiawi, dan perubahan konsentrasi gas yang terkandung dalam fluida reservoir selama
diproduksi.

Sebagai pembanding keakurasian hasil analisa parameter kimiawi yang selama ini dilakukan
di Laboratorium Dieng dan Patuha.

Tujuan dari uji Tracer Interference ini adalah:
a.
b.

Mengetahui hubungan konektifitas antara sumur injeksi dan produksi.
Mengetahui implikasi kegiatan injeksi terhadap daya dukung reservoir dan pengaruhnya ke
sumur produksi.

Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan adalah Pengadaan Jasa “Monitoring dan Analisis Sample
Geokimia Sumur Produksi serta Tracer Flow Test PLTP Dieng dan Patuha”. Pengadaan jasa
tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan fungsi dan waktu. Secara umum, Pelaksana
Pekerjaan akan melakukan pekerjaan sesuai teknis dan spesifikasi yang dituangkan dalam KAK
ini. Lingkup pekerjaan jasa monitoring dan analisis sample geokimia serta tracer flow test
sebagai berikut:
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| No | Pekerjaan Uraian Pekerjaan | Kuantitas | Satuan Keterangan
Unit Patuha
1|Mobilisasi Mobilisasi-demobilisasi dari workshop - Patuha 1 Lumpsump
Sewa kendaraan operasional 5 hari Setara SUV
2 [Steam Purity sampling steam di inlet turbin 1 Lot 6 titik pengambilan
3[Sampling sumur Analisa SPW 1 sample PPL-2
produksi Analisa NCG 11 sample Semua sumur produksi dan PLTP
TFT 4 sample PPL-2, PPL-7, PPL-4, PPL-6
4|Sampling Analisa SPW 1 sample Kawah Ciwidey
manifestasi Analisa NCG 1 sample Kawah Ciwidey
5|Report Laporan dan interpretasi 1 Lot
Unit Dieng
1|Mobilisasi Mobilisasi-demobilisasi dari workshop - Dieng 1 Lumpsump
Sewa kendaraan operasional 5 hari Setara SUV
2 [Steam Purity sampling steam di inlet turbin 1 Lot 6 titik pengambilan
| 3|samplingsumur  |spw (background) 10 |sample HCE-7C/7B (3), HCE-28A, HCE-29, HCE-30, HCE-7C (3), HCE-31
L produksi NCG (background) 11 sample HCE-7C/7B (3), HCE-28A, HCE-29, HCE-30, HCE-7C (3), HCE-31, PP
L TFT 15 [sample HCE-7A/7B (3), HCE-28A (2), HCE-29, HCE-30, HCE-7C (6), HCE-31, PP
SCS 7 sample HCE-7C(2), HCE-28A, HCE-29, HCE-30, HCE-7B/7A, HCE-31
4|Tracer Interference [Material Tracer NDSA 1.7/2.7 100 kg
Injeksi Tracer 1 run di sumur HCE-29A
Pengambilan background dan tracer sample 60 sample HCE-7C, HCE-29, HCE-7B
Analisa sample Tracer 60 sample
Pengiriman paket sample 5 paket

Report

Laporan dan interpretasi

Lot

4.4. Spesifikasi Pekerjaan
Pekerjaan persiapan di area dimana pekerjaan akan dilakukan.
4.4.1 Mobilisasi dan demobilisasi peralatan.
4.4.2 Instalasi pompa peralatan seperti pompa injeksi (dozing pump) dan mini separator beserta

fitting-fittingnya.

a. Kapasitas Dozing Pump minimal 500 psi.
b. Ukuran port sample 1/2”,3/4”,1”, 2” (inch)
c. Pengambilan sample steam purity menggunakan isokinetic probe.
4.4.3 Melakukan Injeksi bahan kimia dengan menggunakan dozing pump.
a. Steam tracer dalam bentuk gas, tidak larut di liquid, dan sudah pernah dilakukan
sebelumnya di GDE seperti SF6.
b. Brine tracer untuk TFT harus tahan terhadap suhu tinggi dan sudah pernah
dilakukan sebelumnya di Lapangan Panas Bumi seperti Thermo trace atau NDSA.
c. Brine tracer untuk tracer interference test memakai NDSA selain 1.6/2.6.
4.4.4 Melakukan pengambilan sample pada posisi outlet mini separator, separator produksi,
mainsteam sebelum inlet turbin, dan manifestasi di Lapangan Patuha.
a. Sample yang diambil seperti sample TFT, background sample, tracer sample,
sample Non Condensible Gas (NCG), sample Steam condensate (SCS), dan sample

brine/mataair panas (SPW).

4.4.5 Melakukan analisa sample di laboratorium yang terakreditasi dan hasilnya dapat

dipertanggungjawabkan.

a. Akreditasi laboratorium yang dirujuk atau yang dimiliki harus sudah terakreditasi
baik untuk analisa gas, air, dan tracer sample.

4.4.6 Membuat laporan hasil pekerjaan harian, berita acara, serta melakukan interpretasi

terhadap hasil pekerjaan yang diperoleh untuk laporan akhir.
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a. Sebelum melakukan kegiatan kontraktor wajib menyerahkan SOP kegiatan TFT,
tracer interference, pengambilan sample kimia brine, steam condensate, steam
purity, dan NCG.

b. Berita acara Pre Activity (kick off meeting) dan berita acara post activity di
masing-masing lapangan Dieng dan Patuha.

c. Daily report kegiatan yang berisi tentang lokasi, komposisi injeksi kimia TFT,
Waktu pelaksanaan, man power, volume pengambilan sample untuk steam,
brine, dan NCG yang diserahkan dan ditandatangani oleh pengawas lapangan
Pemberi Kerja setiap hari.

d. Hasil analisa laboratorium dalam bentuk sertifikat.

e. Laporan interpretasi hasil analisis baik dalam softcopy maupun hardcopy.

4.5 Teknis Pekerjaan
Urutan langkah pekerjaan yang harus dilakukan secara adalah sebagai berikut:
1. Pekerjaan Persiapan

a)

b)
c)

d)

Memastikan lokasi dan ukuran port sampling untuk injeksi bahan kimia yang akan
diinjeksikan dan tempat pengambilan sample dilakukan.

Mobilisasi seluruh peralatan.

Menghadiri pre activity meeting yang diselenggarakan sebelum pekerjaan dimulai
pada masing-masing unit.

Mempersiapkan bahan kimia yang akan diinjeksikan serta peralatan sampling yang
diperlukan sesuai dengan peruntukannya (steam condensate, Separation Water dan
Non Condensable Gas) termasuk kegiatan TFT.

Pelaksanaa Pekerjaan diwajibkan untuk menyerahkan Standart Operating Procedure
(SOP) dan Material Safety Data Sheet (MSDS) pada saat SPMK diberikan oleh Pemberi
Kerja.

2. |Instalasi Peralatan

a)
b)

c)

Melakukan instalasi peralatan meliputi pompa injeksi bahan kimia (dozing pump) dan
mini/webre separator untuk pengambilan sample.

Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan sendiri part material seperti koneksi fitting
yang sesuai dengan ukuran dimana injeksi dilakukan dan tempat monitoring sample.
Seluruh peralatan harus memiliki rating dan schedule yang sesuai dengan kondisi
operasional sumur.

3. Pekerjaan Injeksi Bahan Kimia

a)
b)
c)
d)

e)
f)

Injeksi bahan kimia dilakukan pada tempat injeksi (injection port) dengan
mempergunakan pompa injeksi berupa dozing pump.

Khusus di Patuha, Injeksi bahan kimia hanya memakai steam tracer saja terkecuali di
sumur PPL-2 yang menggunakan brine tracer.

Bahan kimia yang diinjeksikan harus memiliki konsentrasi yang tepat dan sesuai dengan
kondisi operasional masing — masing sumur produksi sehingga hasilnya representative.
Bahan kimia yang dipergunakan bukan merupakan bahan kimia yang berbahaya seperti
bahan radio aktif yang akan berdampak baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Bahan kimia yang dipergunakan harus disertakan MSDS (Material safety Data Sheet).
Mempersiapkan bahan injeksi tracer selain 1.6-NDSA dan 2.6-NDSA di lapangan Dieng
untuk sumur HCE-29A.
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4. Pekerjaan Pengambilan Sample

a)
b)
c)

d)
e)

Sample diambil pada tempat pengambilan sample yang tepat sehingga diperoleh sample
yang representative.

Sample yang diambil meliputi: Sample TFT, background sample, tracer sample, Sample
air (Separation Water/SPW), dan Non Condensable Gas (NCG).

TFT pada sumur HCE-7C, 7B/7A dilakukan pada 3 titik yang berbeda.

Botol sample yang dipergunakan harus sesuai dengan jenis sample yang diambil.
Teknik pengambilan sample harus mengikuti tatacara dan prosedur pengambilan
sample sesuai dengan jenis sample yang diambil.

5. Analisa Sample

a)
b)

c)
d)
e)
f)

Analisa sample air (Seperation Water/SPW) meliputi: Na, K, Ca, Mg, SiO2, Cl, HCO3, S04,
B, F, NH4, As, Al, Li, Fe, Ec, pH, TDS(calc).

Analisa sample Gas (Non condensable gas/NCG) meliputi: CO,, H,S, NH3, Ha, N2, Ar, CHg,
0,, Total NCG.

Analisa SCS (Steam Condensate) meliputi: Na, Cl, SiO2, Fe, TDS, pH

Analisa Steam Purity meliputi: Na, Ca, Cl, B, SiO2, Fe, TDS, pH

Analisa Tracer Flow Test.

Analisa sample tracer di 3 sumur monitoring (HCE-29, HCE-7B, HCE-7C).

6. Pembuatan Laporan dan Interpretasi

a)
b)
c)

d)

Pelaksana Pekerjaan harus membuat laporan hasil pekerjaan dan melakukan
interpretasi terhadap hasil yang diperoleh.

Laporan pekerjaan dibuat dalam dua tahap, tahap pertama untuk laporan TFT dan tahap
kedua untuk laporan tracer interference test.

Laporan dan Interpretasi dibuat dalam bentuk hardcopy 1 rangkap dan softcopy didalam
flashdisk/CD.

Laporan Hasil Pekerjaan harus dipresentasikan dihadapan direksi pekerjaan PT Geo Dipa
Energi (Persero).

7. Perhitungan Jam Operasional

a)

b)

d)

Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi dimulai setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
dikeluarkan oleh Pemberi Kerja.

Jam operasional dihitung mulai dari pada waktu dozing pump dan injeksi tracer
dilakukan dan diakhiri oleh selesainya pekerjaan sesuai jadwal yang dinyatakan dalam
berita acara penyelesaian pekerjaan.

Apabila terjadi kerusakan peralatan atau tidak lengkapan peralatan yang mengakibatkan
terhentinya proses pelaksanaan pekerjaan, maka akan menjadi tanggung jawab
pelaksana pekerjaan dan tidak dihitung dalam jam operasional.

Apabila kerusakan peralatan atau ketidaklengkapan peralatan tidak dapat diakomodir
dalam kurun waktu 1 x 24 jam sejak pekerjaan berhenti, pelaksana pekerjaan
berkewajiban mengganti atau mencari pengganti peralatan yang setara, dan untuk
penggantian peralatan diberikan waktu maksimal sebesar 2 x 24 jam (2 hari kalender)
sejak dinyatakan perlu diganti oleh Pemberi Kerja.

8. Ketentuan Pelaksana Pekerjaan

a)

Segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan pelaksanaan pekerjaan harus
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan tanggung jawab Pelaksana
Pekerjaan.
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b) Gangguan terhadap lingkungan yang dapat menghambat proses pelaksanaan pekerjaan
baik langsung maupun tidak langsung, menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

c) Segala resiko yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawah
Pelaksana Pekerjaan tanpa dibebankan kepada Pemberi Kerja.

d) Segala sesuatu yang berkaitan dengan keterlambatan pekerjaan yang dibutuhkan akan
dikenakan sanksi sesuai ketentuan dari Pemberi Kerja dan keterlambatan waktu
pekerjaan harus dinyatakan dalam bentuk Berita Acara.

e) Setelah pelaksana pekerjaan selesai melakukan pekerjaan, wajib memperoleh Berita
Acara Pemeriksaan Mutu (BAPM) sesuai ketentuan Pemberi Kerja.

Keselamatan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja

a) Selama proses pekerjaan berlangsung Pelaksana Pekerjaan harus memperhatikan
keselamatan umum dengan cara mengeliminir sumber-sumber bahaya yang dituangkan
dalam Job safety analysis (JSA).

b) Selama proses pekerjaan berlangsung Pelaksana Pekerjaan diwajibkan mematuhi aturan
keselamatan yang sudah ditetapkan oleh Pemberi Kerja.

c) Peralatan keselamatan kerja berupa alat bantu pernapasan (SCBA), bug blower, dan
lampu penerangan akan disediakan oleh Pemberi Kerja (jika dibutuhkan).

d) Pelaksana Pekerjaan harus menjalankan pengamanan untuk menjaga terhadap
kemungkinan pencurian, pengerusakan, dan kehilangan dan bukan tanggung jawab dari
Pemberi Kerja.

e) Pelaksana Pekerjaan harus turut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di
sekitar lokasi kerja.

4.6 Tenaga Pelaksana

a.

Pelaksana Pekerjaan wajib menyediakan tenaga — tenaga yang berpengalaman, ahli dan
terampil (memiliki kompetensi) sesuai dengan bidangnya. Untuk pekerjaan khusus antara
lain:

1) Penanggung Jawab: Ahli Utama Geokimia (Sr. Geochemist) 1 Orang (pengalaman
minimal 10 tahun di bidang geokimia panasbumi)

2) Assisten: Ahli Muda Teknisi kimia (Tech. Chemist) 1 Orang (pengalaman minimal 5 tahun
di bidang kimia proses/teknik kimia)

3) Tenaga Sampling: Teknisi Sampling minimal 4 Orang (pegalaman minimal 2 tahun di
bidang sampling).

Pelaksana Pekerjaan wajib melampirkan CV masing-masing ahli dan tenaga kerja

berpengalaman.

1) Pelaksana Pekerjaan harus menempatkan seorang supervisor penanggung jawab
pelaksana yang ahli dan cakap bertindak sebagai wakil pelaksana pekerjaan. Yang
bersangkutan harus mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan teknis dan
bertanggung jawab penuh atas instruksi tertulis yang mungkin akan diberikan oleh
Pengawas Lapangan maupun Direksi Pekerjaan.

2) Supervisor tersebut juga harus selalu berada ditempat pekerjaan, menyusun berita
acara pekerjaan dan selalu mengikuti rapat-rapat kemajuan pekerjaan dengan Pemberi
Kerja dan pengawas di lapangan.

3) Pelaksana Pekerjaan harus menempatkan seorang supervisor di lapangan yang sudah
memiliki sertifikasi minimal Pengawas Operasi Pertama.

4) Pelaksana Pekerjaan wajib mengikutsertakan tenaga kerja Pelaksana Pekerjaan dalam
program asuransi tenaga kerja, baik melalui asuransi Jamsostek atau asuransi tenaga
kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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4.7 Peralatan dan Perlengkapan Kerja

4.7.1 Peralatan Kerja
a. Dozing pump dengan rate yang dapat diinjeksikan mampu menahan tekanan

minimal 500 psi.

Tanki air untuk mencampur sample tracer.

Mini Separator/ webber separator beserta koneksinya

Isokinetic probe untuk pengambilan steam purity.

Sample hose

Steam dan brine condenser

Digital Pressure

Temperature meter and thermocouple probe

Fitting female connector 4", %”, 1”7, 2” — 3M, thread (coupling)

Fitting male connector %", 3%”, 1”7, 2” schedule 80 (nipple pipe)

Clear plastic tubing and 0,45 micron filter

500 mL plastic bottle (PP - PE) untuk sample Ru (raw unfiltered)

150 mL atau 125 mL plastic bottle (PP - PE) untuk sample Rd (raw dilution) SiO2

dan Fa (Filtered acidified)

n. Gas bottle standart ASTM E1675 untuk sample NCG (added with 50 mL of 5 M
NaOH).

0. Brine Tracer (Thermo trace/ HIVA atau material selain 1.6-naphthalene
disulfonat/2.6-naphthalene disulfonate)

p. Steam Tracer (SF6)

Toolbox dengan peralatan yang sesuai.

3T AT T S®@ 000D

2

4.7.1 Peralatan Keselamatan Kerja
Leather and latex glove
Hard hat warna Hijau
Safety glasses

Face shield

Ear plug

H2S Air Monitor

First Aid Kit

Safety Shoes

Coverall

T Te@T™he Q0 T o

4.8 Kriteria Kinerja
a. Seluruh konstruksi instalasi peralatan harus memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi
tekanan operasional sumur dan fasilitas produksi.
b. Analisa sample harus dilakukan di laboratorium yang representative, terakreditasi, dan
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
c. Pelaksana Pekerjaan diwajibkan membawa semua peralatan dan perlengkapan yang
dibutuhkan dalam pekerjaan ini.

4.9 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
a. Pelaksanaan pekerjaan harus segera dimulai paling lambat 1 (satu) hari setelah SPMK
diterima dan ditanda tangani.
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b.

[oN

d.

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Monitoring dan Analisis Sample Geokimia Sumur
Produksi, Steam Purity, Tracer Interference, serta Tracer Flow Test di Lapangan Panasbumi
Dieng dan Patuha selama 90 (sembilan puluh) hari Kalender (sudah termasuk mobilasasi dari
Patuha-Dieng) terhitung dari tanggal SPMK diterima dan mobilisasi tahap 1 sudah dilakukan
oleh Pelaksana Kerja.

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan analisis sample dan pembuatan laporan selama 20
(dua puluh) hari Kalender terhitung dari tanggal selesainya pekerjaan di lapangan.

Total hari pekerjaan selama 90 (empat puluh enam) hari kalender dimulai dari
ditandatanganinya SPMK.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dikenakan denda sesuai dengan peraturan
procurement GDE.

f. Penyelesaian pekerjaan ini dijadwalkan selesai dalam bentuk presentasi dengan menyertakan
laporan softcopy dan hardcopy pada minggu ke-3 bulan February 2018.

4.10 Tata Waktu
Tata waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dalam lampiran.

4.11 Lain-lain
Hal — hal yang belum tercantum dan dianggap penting berkenaan dengan pekerjaan ini akan
tetapkan dan disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian.
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BAB V
PENGESAHAN

Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam
Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

Jakarta, 16 November 2017

Disiapkan Oleh:

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Deri Yuddiandri
Procurement Manager

Disahkan Oleh,

Pejabat Berwenang

Dodi Herman
Direktur Operasi & Pengembangan Niaga

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Halaman 20



Jasa Montoring & Analisis Sample Geokimia Sumur Produksi, Steam Purity, Tracer Interference Serta Tracer Flow Test
Lapangan Panas Bumi Dieng Dan Patuha (Pelelangan Ulang)
RKS-057.R-PST/GDE/X/2017, Tanggal 16 November 2017

LAMPIRAN RKS

1. Surat Pengantar Penawaran (Dokumen Administrasi Teknis & Dokumen Penawaran Harga)
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga

3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan

4, Surat Pernyataan Kebenaran Data

5. Pakta Integritas

6. Jadwal
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1. Surat Penawaran

Pengantar Dokumen Adm & Teknis

[KOP SURAT]
Nomor : I XXX XXX/ XXX/ XX XXX
Kepada:
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Recapital Lantai 8
JI. Aditiawarman Kav. 55
Kebayoran Baru - Jakarta 12160
U.p. Panitia Pengadaan
Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul_Pengadaan]
Dengan ini menyatakan:
1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa
Energi (Persero) No. SK.007/PST.00-GDE/11/2013, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-
undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul Pengadaan] sesuai dengan Dokumen
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No_RKS] tanggal [tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan

RKS [No_Berita Acara] tanggal [tgl_bin_thn].

3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl_bln_thn
pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

[materai]
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Pengantar Dokumen Penawaran Harga
[KOP SURAT]
Nomor : I XXX XXX/ XXX/ XX XXX
Kepada:
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Recapital Lantai 8
JI. Aditiawarman Kav. 55
Kebayoran Baru - Jakarta 12160
U.p. Pejabat Pengadaan
Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul_Pengadaan]
Dengan ini menyatakan:
1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa
Energi (Persero) No. SK.007/PST.00-GDE/I11/2013, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-
undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul Pengadaan] sesuai dengan Dokumen
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No_RKS] tanggal [tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan

RKS [No_Berita Acara] tanggal [tgl_bin_thn].

3. Nilai Penawaran adalah sebesar [Rp - Terbilang] atau sebesar [Rp - Terbilang] termasuk dengan
PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.

4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl_bln_thn
pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

[materai]

2. Lampiran Rincian Penawaran Harga
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1. Unit Dieng

No Jasa Yang Diminta Uraian Pekerjaan Qty | Satuan Harg?RSa;tuan Harga Total (Rp)
p
1 Steam Purity Test Pekerjaan sample steam di inlet turbin 1 Lot 0 0
Analisa SPW 10 | Sample 0 0
5 Sampling & Monitoring Analisa SCS 7 Sample 0 0
Sumur Produksi Analisa NCG 11 Sample 0 0
Tracer Flow Test 15 sample 0 0
NDSA 1.7/2.7 100 kg 0 0
Injeksi Tracer 1 Run 0 0
3 Tracer Interference Pengambilan sample di 3 sumur produksi | 60 [ Sample 0 0
Analisa sample tracer 60 [ Sample 0 0
Pengiriman Sample 5 paket 0 0
4 Report & Interpretasi Laporan evaluasi & Interpretasi Data 1 Lot 0 0
5 Mobilisasi Biaya Perjalanan & Mobilisasi 1 Lot 0 0
Sewa Kendaraan 5 Hari 0 0
Sub Total 0
2. Unit Patuha
No Jasa Yang Diminta Uraian Pekerjaan Qty | Satuan Harg:\RSa)tuan Harga Total (Rp)
P
1 Steam Purity Test Pekerjaan sample steam di inlet turbin 1 Lot 0 0
Sampling & Monitoring Analllsa SPW 1 Sample 0 0
2 . Analisa NCG 11 | Sample 0 0
Sumur Produksi
Tracer Flow Test 4 sample 0 0
3 Sampling Manifestasi Anal.lsa SPW ! Sample 0 0
Analisa NCG 1 Sample 0 0
4 Report & Interpretasi Laporan evaluasi & Interpretasi Data 1 Lot 0 0
5 Mobilisasi Biaya Perjalanan & Mobilisasi 1 Lot' 0 0
Sewa Kendaraan 5 Hari 0 0
Sub Total 0
3. Gabungan
No Deskripsi Nilai Pekerjaan (Rp)
1 Unit Dieng 0
2 Unit Patuha 0
Sub Total 0
PPN 0
Grand Total 0
3. Surat Pernyataan Tidak Da lam Pengawasan pengadilan
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[ KOP SURAT ]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak
pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi
dan Teknis Pengadaan................ [ judul pengadaan ].....ccccccevvvveeeennnnne. di PT Geo Dipa Energi (Persero).

jakarta, [tanggal]

[materai]
Ttd
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data
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[ KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi
dan Teknis Pengadaan................ [ judul pengadaan ].....ccccccevvvveeeennnnne. di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta, [tanggal]

[materai]
Ttd
5. Pakta Integritas
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PAKTA INTEGRITAS

Kami, .coooevvenenns , sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan ..................... ,
dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;

2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan
patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang
berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. SK.007/PST.00-
GDE/11/2013 beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;

3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek
Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami
bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian
pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini
tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materei dan berkekuatan hukum untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
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6. Jadwal

(Akan disampaikan kemudian)
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