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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

BAB I
PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN

Nama Pekerjaan
PT Geo Dipa Energi (Persero) bermaksud melaksanakan Pekerjaan Jasa Sewa Rough Terrain
Crane 30 T Dan Truck Mounted Crane 10 T di Lokasi Lapangan Panas Bumi Dieng.

Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan adalah Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga PT
Geo Dipa Energi (Persero) yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero) di
Gedung Recapital Lt.8, JI. Aditiawarman Kav.55, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160.

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan menunjuk General Manager Unit Dieng sebagai Direksi
Pekerjaan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan.

Lingkup Pekerjaan
Lingkup pekerjaan dijelaskan secara lebih rinci pada BAB IV.

Metode Pengadaan
Pelaksanaan Pengadaan dilakukan dengan metode Pelelangan Umum.

Jadwal Pengadaan
1.5.1. Penjelasan Dokumen RKS

Hari : Senin
Tanggal : 9 Juli 2018
Pukul : 10:00-11.30 WIB

Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, JI. Adityawarman Kav. 55

1.5.2. Kunjungan Lapangan (Tidak Mandatory)

Hari : TBN
Tanggal : TBN
Pukul 1 09:00 - Selesai

Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah

1.5.3. Pemasukan Penawaran

Hari : Senin
Tanggal : 16 Juli 2018
Pukul : 08:00 WIB —10.00 WIB

Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, JI. Adityawarman Kav. 55
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1.5.4. Pembukaan Penawaran

Hari : Senin
Tanggal : 16Juli 2018
Pukul : 10:10 WIB - selesai

Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, JI. Adityawarman Kav. 55
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

1.5.5. Klarifikasi dan Negosiasi
Jadwal akan disampaikan kemudian.
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BAB II
SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI
KEPADA PESERTA PENGADAAN

2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan
Peserta yang dapat mendaftar dalam pengadaan ini adalah:

2.2.

a.

Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas:

Kualifikasi : Perseroan Terbatas Golongan Usaha “Menengah” atau “Besar”

Bidang : Jasa Bidang Lainnya

Sub Bidang :Jasa Penyewaan Alat Berat

Memiliki Surat Izin Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat keterangan
Domisili yang masih berlaku.

Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penunjang Panas Bumi (SKT Panas Bumi) yang
diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang masih berlaku atau
melampirkan Surat Pernyataan Kesediaan (bermaterai Rp.6000) untuk melakukan
pengurusan SKT Panas Bumi jika ditunjuk sebagai pemenang pengadaan.

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, peserta pernah memiliki pengalaman
melaksanakan pekerjaan pengadaan sejenis sekurangnya 3 (tiga) pekerjaan sejenis dengan
nilai masing-masing minimal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Peserta yang diperbolehkan mendaftar dalam pelelangan pengadaan ini adalah perusahaan
yang sedang tidak dinyatakan pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, atau
tidak sedang menjalani sanksi pidana, atau sedang dalam pengawasan pengadilan.
Bersedia untuk tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan
Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No.SK.007/PST.00-GDE/II/2013, Tentang Pedoman
Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) beserta perubahan-
perubahannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan
Syarat-syarat (RKS).

Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
2.2.1. Metode

Metode Penyampaian Penawaran adalah menggunakan metode satu tahap dua sampul.

2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran

a. Surat Penawaran ditandatangani oleh Direksi atau Pimpinan Perusahaan yang
namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya atau penerima kuasa.

b. Surat Penawaran dicetak diatas kop Perusahaan, diberi tanggal dan dibubuhi
materai cukup serta cap Perusahaan.

c. Masa berlaku penawaran harga sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender
sejak tanggal pemasukan penawaran.

d. Nilai jaminan penawaran (bid bond) minimal sebesar 3% dari nilai penawaran
termasuk PPN, yang dikeluarkan oleh bank umum (tidak termasuk Bank Perkreditan
Rakyat/BPR) dan Asuransi dengan masa berlaku sekurangnya selama 60 (enam
puluh) hari sejak tanggal pemasukan penawaran harga.

e. Dokumen penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 2 (dua)
yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk
softcopy disimpan dalam CD/flash disk. Dokumen Penawaran terdiri dari:
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1) Sampul Administrasi dan Teknis:

Dokumen HC s¢
(Asli) | (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis v v
(sesuai dengan format dalam lampiran RKS)
2) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa tidak sedang dalam v v

pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang
dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani
Perjanjian atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman penjara.
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)
3) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa data yang diberikan v v
adalah benar dan sesuai dengan aslinya
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)
4) Pakta Integritas v
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)
Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT) -
Copy Surat Domisili Perusahaan -
Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) -
Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar serta Perubahan Akta Terakhir -
9) Copy Surat Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum & Ham -
10) Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal -
11) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) -
12) Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) -
13) Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank -
14) Laporan Keuangan Penyedia Barang Dan Jasa Periode Tahun 2017 -
Yang Telah Diaudit Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), atau
memberikan surat keterangan dari Kantor Akuntan Publik (KAP)
apabila masih dalam proses audit dan menyertakan laporan
keuangan Inhouse tahun 2017.
15) Daftar Pengalaman Pekerjaan Jasa Sejenis Kurun Waktu Tahun - v
2005-2015 (minimal 3 Pekerjaan). Nilai masing-masing Pekerjaan
minimal  Rp.500.000.000 (lima vratus juta rupiah) dan
SPK/PO/Perjanjian Dilampirkan.
16) Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penunjang Panas Bumi (SKT - v
Panas Bumi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM)) yang masih berlaku atau melampirkan Surat
Pernyataan Kesediaan (bermaterai Rp.6000) untuk melakukan
pengurusan SKT Panas Bumi.
17) Rough Terrain Crane - v
- Spesifikasi Teknis Lengkap
- Foto
- Keterangan Lokasi Alat
- Surat Bukti Kepemilikan Rough Terrain Crane atau Surat
Dukungan dari Principal
- SKPP Peralatan yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Dirjen
EBTKE ESDM / MIGAS
18) Truck Mounted Crane
- Spesifikasi Teknis Lengkap

<

L L < L < < <L < <

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Halaman 6



Jasa Sewa Rough Terrain Crane 30 Ton Dan Truck Mounted Crane 10 Ton di Lapangan Panas Bumi Dieng
RKS-040-PST/GDE/VII/2018, Tanggal 2 Juli 2018

- Foto
- Keterangan Lokasi Alat
- Copy STNK & Nomor Polisi atau Surat Dukungan dari Principal
- SKPP Peralatan yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Dirjen
EBTKE ESDM/MIGAS
19) Personil Rough Terrain Crane - v
- CV Operator dan Rigger
- Surat Izin Operasi (slo) - Untuk Operator
(Migas/EBTKE/Depnaker)
- Sertifikasi Terkait — Untuk Operator
20) Personil Truck Mounted Crane - v
- CV Operator dan Rigger
- Surat Izin Operasi (S10) - Untuk Operator
(Migas/EBTKE/Depnaker)
Sertifikasi Terkait — Untuk Operator
Surat Izin Mengemudi — Untuk Operator

2) Sampul Harga:

Dokumen HC SC
(Asli) | (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran v v
(sesuai dengan format dalam lampiran RKS)
2) Lampiran Surat Penawaran Harga v '
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)
3) Jaminan Penawaran v v

2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran
a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup
yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat
Perusahaan. Dipisahkan menjadi dua sampul, sampul pertama adalah berisi
dokumen administrasi dan teknis dilengkapi CD/Flash Disk serta sampul kedua berisi
dokumen penawaran harga dan Jaminan Penawaran dilengkapi CD/Flash Disk.
Kedua sampul dimasukan kedalam sampul penutup yang lebih besar.
b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang
telah ditentukan dianggap gugur.

2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran
a. Sampul Administrasi dan Teknis

1) Pembukaan Sampul Administrasi dan Teknis dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya, dan disaksikan oleh
wakil Penyedia Barang dan Jasa atau saksi lain.

2) Dokumen Administrasi dan Teknis yang sudah disampaikan tidak boleh diubah,
ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai,
tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada
pembukaan Sampul Administrasi dan Teknis.
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2.4.

2.5.

3)

4)

5)

6)

7)

Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak
dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat
menyampaikan softcopy Sampul Administrasi dan Teknis yang dapat diserahkan kepada
Panitia Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat
procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan Sampul Administrasi dan Teknis.
Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen
yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.

Panitia Pengadaan akan memeriksa kelengkapan Sampul Administrasi dan Teknis,
dokumen Administrasi dan Teknis yang memenuhi persyaratan akan dinyatakan lengkap
dan sah.

Peserta Pengadaan yang dokumen Administrasi dan Teknis tidak memenuhi persyaratan
dan dinyatakan tidak lengkap dan tidak sah maka Sampul Harga akan dikembalikan
kepada Peserta Pengadaan dalam keadaan tidak dibuka.

Peserta Pengadaan yang dokumen Administrasi dan Teknis akan dinyatakan lengkap dan
sah akan diundang pada pembukaan Sampul Harga.

b. Sampul Harga

1)

2)

3)

4)

5)

Pembukaan Sampul Harga dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya atau jadwal yang ditentukan oleh Panitia
Pengadaan, dan disaksikan oleh wakil Penyedia Barang dan Jasa atau saksi lain.
Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau
dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda
tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan dokumen
penawaran.

Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak
dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat
menyampaikan softcopy dokumen penawaran yang dapat diserahkan kepada Panitia
Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat procurement@geodipa.co.id
pada saat pembukaan sampul penawaran harga.

Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen
yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.

Panitia Pengadaan akan memeriksa kelengkapan Sampul Harga, dokumen Penawaran
Harga yang memenuhi persyaratan akan dinyatakan lengkap dan sah.

Inspeksi dan Wawancara

Inspeksi peralatan dan wawancara terhadap Personil yang ditawarkan akan dilaksanakan
sebagai bagian dari evaluasi teknis. Dalam pelaksanaan inspeksi peralatan, Panitia Pengadaan
dapat meminta untuk dilaksanakan tes beban atau tes manuver lain jika diperlukan.

Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi

Metode evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem nilai. Persentase penilaian administrasi
dan teknis sebesar 60% (enam puluh persen), persentase penilaian harga sebesar 40% (empat
puluh persen).

2.5.1.

Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila seluruh dokumen
yang dipersyaratkan dalam RKS dilengkapi. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini
mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

a. Aspek Legalitas Perusahaan (kelengkapan dokumen legal perusahaan).

b. Kemampuan Keuangan.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.5.2. Evaluasi Teknis

Penilaian ini dilakukan terhadap proposal teknis sehingga dapat diketahui kemampuan
teknis masing-masing peserta. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup
berikut namun tidak terbatas pada:

a. Pengalaman Perusahaan.

b. Spesifikasi, Tahun Pembuatan dan Kelengkapan Dokumen Rough Terrain Crane dan
Truck Mounted Crane yang ditawarkan.

Personel / Operator yang ditawarkan.

SKT EBTKE.

Hasil inspeksi terhadap Peralatan yang ditawarkan.

Lokasi Peralatan yang ditawarkan.

h o Qoo

2.5.3. Evaluasi Harga

Penilaian dilakukan dengan membandingkan kewajaran harga penawaran dengan Harga
Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran peserta lainnya.

Klarifikasi dan Negosiasi

a.
b.
c.

Klarifikasi teknis dan negosiasi dapat dilakukan dengan cara rapat tatap muka.
Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga.

Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan negosiasi adalah:

1) Kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan.

2) Kewajaran harga.

Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

a. Panitia Pengadaan akan mengusulkan calon Pemenang Pengadaan.

b. Pemenang akan ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.

c. Pengumuman pemenang akan diberitahukan kepada seluruh peserta yang mengikuti proses
pengadaan.

Sanggahan

a. Pesertayang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan
sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah
pengumuman pemenang.

b. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Berwenang yang menetapkan pemenang
pengadaan, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.

c. Peserta yang melakukan sanggahan harus menyetor uang jaminan sanggahan sebesar 3%
dari nilai penawaran termasuk PPN atau menjaminkan Jaminan Penawaran yang telah
diserahkan.

d. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama peserta

lain yang merasa dirugikan, apabila;

1) Panitia atau Pejabat Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau

2) Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS;
dan/atau

3) Terjadi praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) diantara peserta pengadaan dan
atau dengan anggota Panitia Pengadaan / Pejabat Berwenang; dan/atau

4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, tidak
transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.
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3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

BAB Il
SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN

Bentuk Perjanjian
Bentuk Perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah Lump Sum dan Unit
Price.

Penandatangan Perjanjian

Penandatangan Perjanjian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah
tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Pekerjaan (SKPP) diterbitkan kepada Pelaksana
Pekerjaan.

Amandemen / Addendum Perjanjian

a. Perubahan Perubahan atas Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara
para pihak.

b. Perubahan Perjanjian dituangkan dalam addendum / amandemen yang ditandatangani oleh
para pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Jangka Waktu Pekerjaan

a. Jangka waktu pelaksanaan mobilisasi adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak
diterbitkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)
Jangka waktu sewa adalah 12 (dua belas) bulan diterbitkannya SPMK.

c. Jangka waktu pelaksanaan demobilisasi adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak
selesainya jangka waktu sewa.

Denda

a. Apabila Pelaksana Pekerjaan gagal menyediakan atau terjadi keterlambatan
pengiriman/mobilisasi peralatan sehingga melampaui batas waktu yang telah ditentukan,
maka Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan denda keterlambatan pengiriman sebesar 1%
(satu persen) dari harga sewa peralatan perbulan (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari
keterlambatan pengiriman/mobilisasi dengan maksimal keterlambatan 5 hari kalender.

b. Apabila dalam masa sewa, Pelaksana Pekerjaan tidak dapat menyediakan peralatan
pengganti sesuai ketentuan bilamana terjadi kerusakan, maka akan diperhitungkan sebagai
denda keterlambatan penyediaan peralatan pengganti sebesar 1% (satu persen) dari harga
sewa peralatan perbulan (tidak termasuk PPN).

c. Jumlah dari denda dimaksud akan dipotongkan secara langsung dari pembayaran yang
dilakukan.

d. Jika denda yang dikenakan telah mencapai maksimal keterlambatan selama 15 hari
kalender, maka dapat dilakukan pemutusan perjanjian/penghentian pelaksanaan pekerjaan
secara sepihak oleh PT Geo Dipa Energi (Persero).

e. Denda tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Sebab Kahar (Force Majeure) atau
permintaan tertulis untuk penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh PT Geo Dipa Energi
(Persero).

Ganti Rugi

a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau
kerusakan lain-lain akibat kesalahan atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan yang menimbulkan
kerugian terhadap PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga, Pelaksana Pekerjaan
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harus membayar ganti rugi kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga yang
jumlahnya setimpal dengan kerugian yang diderita.

Pembayaran ongkos perkara dan atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan maupun
pengeluaran-pengeluaran lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada Pelaksana
Pekerjaan sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam huruf a Pasal ini
adalah menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

Pelaksana Pekerjaan wajib membebaskan PT Geo Dipa Energi (Persero) dari berbagai
tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

3.7. Penyelesaian Perselisihan

a.

Perselisihan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara
musyawarah.

b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka akan

diserahkan penyelesaiannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak
3.8.1. Penghentian Perjanjian

a. Pejabat Berwenang mempunyai hak memerintahkan untuk menunda atau
menghentikan seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan.

b. Perintah untuk menunda atau menghentikan pekerjaan akan dikeluarkan secara
tertulis oleh Direksi Pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan.

3.8.2. Pemutusan Perjanjian

Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) dimungkinkan

dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Tidak melaksanakan, dan/atau menunda, dan/atau meninggalkan pelaksanaan
pekerjaan tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
Melakukan sub Kontrak tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut
dalam Perjanjian;

d. lJika dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan itikad tidak baik;
Pelaksana Pekerjaan melanggar Pakta Integritas.

f. Jika setelah SKPP diterbitkan, Pelaksana Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan
Pelaksanaan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dan tanpa pemberitahuan
kepata PT Geo Dipa Energi (Persero).

3.9. Sub Kontrak
Pelaksana Pekerjaan harus melaporkan dan mendapat persetujuan Pejabat Berwenang dalam
hal melakukan sub kontrak terhadap sebagian dari pelaksanaan pekerjaan.

3.10. Kerja Tambah dan Kurang

a.

Setiap penambahan/pengurangan volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam RKS ini,
akan disepakati oleh para pihak.

Bilamana perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume dari volume yang telah
ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau
tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume tersebut.
Pelaksana Pekerjaan harus menerima hasil pengurangan dan nilai pengurangan didasarkan
atas harga satuan (unit price) yang tercantum dalam kerjanjian.
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3.11. Keadaan Kahar (Force Majeure)

a.

Force Majeure adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kuasa kedua belah

pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

Peristiwa Force Majeure meliputi:

1) Bencana alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus,
petir, tanah longsor).

2) Epidemi.

3) Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi).

4) Perang, blokade dan pemberontakan.

5) Tindakan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.

Pemberitahuan terjadinya Force Majeure dilakukan maksimum 14 (empat belas) hari

kalender terhitung saat adanya Force Majeure. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis;

Jika telah melampaui 14 (empat belas) hari kalender, maka peristiwa Force Majeure

dianggap tidak pernah terjadi;

Surat pernyataan adanya Force Majeure dilengkapi dengan keterangan Pemerintah Pusat /

Daerah setempat tentang keadaan tersebut;

Kejadian yang tidak termasuk sebagaimana yang disebut pada Nomor 2 Pasal 3.10. ini tidak

dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Pusat

atau Pemerintah Daerah.

3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran

a.
b.

d.

Pekerjaan ini dibiayai dari anggaran PT Geo Dipa Energi;
Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana Pekerjaan mengajukan Surat Permohonan
Pembayaran kepada PT Geo Dipa Energi beserta lampirannya secara lengkap, sebagai
berikut:
1) Surat Permohonan Pembayaran.
2) Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
3) Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
4)  Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga).
5) Copy NPWP.
6) Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian.
7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) untuk Mobilisasi, Demobilisasi dan
penggunaan peralatan per bulan yang ditandatangani Direksi Pekerjaan.
8) Berita Acara Pemeriksanaan Mutu Pekerjaan (BAPM) untuk pemeriksaan pemeriksaan
fisik peralatan pada saat penyerahan peralatan pertama kalinya yang ditandatangani
Tim Quality Control. BAPM terbatas hanya digunakan pada tagihan mobilisasi atau
tagihan bulan pertama.
9) Time Sheet Penggunaan Peralatan Harian & Rekapitulasi Penggunaan Peralatan
Bulanan
10) Laporan Penggunaan BBM Harian & Rekapitulasi Penggunaan BBM Bulanan
11) Service Acceptance (SA)
12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yang ditandatangani oleh Penandatangan
Perjanjian. BAST terbatas hanya digunakan pada tagihan terakhir.
Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Pelaksana Pekerjaan.
Pembayaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
i. Mobilisasi
Pembayaran biaya Mobilisasi dari Yard Pelaksana Pekerjaan ke Lapangan Panas Bumi
Dieng dibayarkan 100% setelah peralatan tiba di Dieng dibuktikan dengan Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani Direksi Pekerjaan.
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ii. Sewa Bulanan dan Penggunaan BBM

- Pembayaran sewa peralatan akan dibayarkan bulanan dengan dilengkapi dengan
Time Sheet Penggunaan Peralatan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang
ditandatangani Direksi Pekerjaan.

- Pembayaran sewa peralatan bulanan secara lumpsum adalah untuk pemakaian
peralatan maksimum 170 jam operasional (yang dibuktikan dengan rekapitulasi
penggunaan peralatan bulanan).

- Dalam hal pemakaian peralatan dalam 1 bulan kurang dari 170 jam operasional
peralatan, maka pelaksana pekerjaan tetap berhak atas pembayaran sewa peralatan
bulanan secara lumpsum (170 jam operasional).

- Dalam hal pemakaian peralatan dalam 1 bulan melebihi dari 170 jam operasional
peralatan, maka atas setiap jam kelebihan pemakaian akan dibayar sebagai overtime
pemakaian peralatan dengan tarif perjam sebesar sewa bulanan lumpsum dibagi 150.
Pemakaian Peralatan selama overtime harus mendapat persetujuan dari Direksi
Pekerjaan dalam hal ini adalah General Manager Unit Dieng.

- Pembayaran penggunaan BBM akan dibayarkan bulanan dengan dilengkapi
rekapitulasi penggunaan BBM aktual perbulan yang ditandatangani oleh Direksi
Pekerjaan. Harga BBM yang akan dibayarkan oleh Pemberi Kerja adalah Harga Dasar
dari Pertamina untuk solar industri yang berlaku pada saat tanggal penagihan (harga
acuan dasar dari Pertamina per 15 hari) ditambah PPN 10% dan Pajak Lainnya serta
Biaya Pengiriman dari Depo/SPBU ke tangki penyimpanan BBM di PLTP Dieng Unit 1.
Dalam hal penagihan BBM Pelaksana Pekerjaan harus dapat memberikan lampiran —
lampiran perihal harga acuan BBM yang ditagihkan pada saat tanggal penagihan.

iii. Demobilisasi

Pembayaran biaya Demobilisasi dari Lapangan Panas Bumi Dieng ke Yard Pelaksana

Pekerjaan dibayarkan 100% setelah peralatan keluar dari Lapangan Panas Bumi Dieng dan

dilengkapi dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani Direksi

Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh

Penandatangan Perjanjian.

3.13. Perpajakan
Pelaksana Pekerjaan harus mengetahui, memahami, dan patuh terhadap semua peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3.14.

Jaminan Pelaksanaan

a.
b.

Nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan 5% dari nilai Perjanjian termasuk PPN.

Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan paling lambat diserahkan 5 (lima) hari kerja setelah
tanggal terbit SKPP oleh Pelaksana Pekerjaan.

Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal SKPP
diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa
Perjanjian;

Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai dengan
berkahirnya masa Perjanjian apabila terjadi perpanjangan masa berlaku Perjanjian;
Jaminan pelaksanaan harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh
bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR) dan Asuransi.

Syarat jaminan pelaksanaan wajib dibuat dengan kondisi unconditional dan irrevocable, dan
dapat dicairkan oleh Pemberi Kerja ketika Pelaksana Pekerjaan mengundurkan diri atau
melakukan wanprestasi pada saat pelaksanaan pekerjaan.
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g. Jaminan pelaksanaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dianggap
merupakan pelanggaran, dan Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
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BAB IV
KERANGKA ACUAN KERJA

4.1. Lingkup Pekerjaan
Lingkup Pekerjaan adalah:
4.1.1. Sewa

Peralatan Jumlah Keterangan

Rough Terrain Crane Kapasitas 30 Ton 1 Unit Termasuk:

- 1 Operator

- 1Rigger

- Biaya Pemeliharaan
Truck Mounted Crane Kapasitas 10 Ton 1 Unit Termasuk:

- 1 Operator

- 1Rigger

- Biaya Pemeliharaan

4.1.2. Mobilisasi dan Demobilisasi

Pelaksana Pekerjaan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan mobilisasi
peralatan ke Lapangan Panas Bumi Dieng hingga peralatan siap untuk digunakan selama
jangka waktu sewa. Seluruh peralatan harus tiba di Lapangan Panas Bumi Dieng minimal
1 (satu) hari kerja sebelum jangka waktu sewa untuk dilakukan pemeriksaan dan
penerimaan.

Pelaksana Pekerjaan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan
demobilisasi peralatan dari Lapangan Panas Bumi Dieng segera setelah jangka waktu
berakhirnya masa sewa.

4.2. Spesifikasi Peralatan
4.2.1. Rough Terrain Crane

Uraian Spesifikasi

Asal Merk Jepang, Amerika Serikat dan Negara-Negara
Eropa Barat
Tahun Pembuatan Minimal Tahun 2013
Kapasitas angkat Minimal 30 ton
Telescopic Boom

Panjang boom 9.5m—-30.5m (2 m)
Extension boom 9Im (£ 1m)
Boom Elevation angle 0°-83°(x5°)
Boom Elevation speed Minimal 0° - 83° / 45 detik
Outriggers full extended width +6.3m(x0.5m)
Outriggers middle extended width +5.0m (x0.5m)
Outriggers minimum extended width +3.6m(x0.5m)
Penggerak 4x4
Tenaga minimal 200 PS
Model Chasis pendek
Tipe Mesin Diesel 4 stroke
Kemudi Full hydraulic power steering
Suspension Hydro pneumatic suspension
Rem Hydro pneumatic brake
Kapasitas tangki solar 350 liter (+ 100 liter)
Minimal radius putar 8.4 m
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4.3.

Panjang total Maksimal 11.000 mm (termasuk Hiyab)
Lebar total Maksimal 3.000 mm
Tinggi total Maksimal 3.500 mm

4.2.2. Truck Mounted Crane

Uraian Spesifikasi

Asal merk Jepang, Amerika Serikat dan Negara-Negara
Eropa Barat

Tahun Pembuatan Minimal Tahun 2013

Kapasitas angkat Minimal 10 ton
Telescopic Boom (Articulated)

Panjang boom Minimal 3,5 m

Extension boom Minimal 10.5 m

Elevation speed Minimal 1° - 78° / 12 detik

Swing speed Minimal 2.5 min-1 (rpm)

Outriggers full extended width +2.2m(x1m)

Outriggers middle extended width +3.0m (x1m)

Outriggers minimum extended width +3.8m(x1m)

Penggerak

Tahun Pembuatan Minimal Tahun Pembuatan 2016

Asal merk Jepang, Amerika Serikat dan Negara-Negara
Eropa Barat

Tipe Mesin Diesel 4 stroke

Tenaga maksimal 260 PS

Tipe Transmisi 9 Speed maju, 1 speed mundur

Model Roda 3 sumbu

Penggerak 6x4

Kapasitas tangki solar 220 liter (x 50 liter)

Kapasitas beban yang bisa dibawa Minimal 20 ton

Minimal radius putar 9.4 m

Panjang dan Lebar Bak Panjang : 11 m (max) termasuk Kepala dan
Crane, Lebar : 3 m, Tinggi 3.5 m.

Power Take Off Tersedia PTO Transmisi sebagai Option

Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Sewa
Peryaratan teknis peralatan yang harus dipenuhi oleh Pelaksana Pekerjaan adalah sebagaimana
berikut:

a.

Kondisi Peralatan adalah baru (brand new) atau bekas (used) minimal pembuatan/perakitan
tahun 2016 dilengkapi dengan perlengkapan standar pabrikan dan dalam kondisi baik serta
layak operasi (siap pakai).

Peralatan dilengkapi dengan Asuransi Peralatan (termasuk asuransi Third Party
Liabilities/TPL) selama jangka waktu sewa.

Kendaraan dilengkapi surat-surat yang sah antara lain (STNK / Nomor Polisi /Surat
Kepemilikan)

Peralatan dan kelengkapannya harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Peralatan harus dilengkapi dengan ban cadangan, dongkrak, kunci roda, tool-kit, segitiga
pengaman, kotak obat P3K, alat pemadam api ringan dan perlengkapan lainnya yang
memenuhi ketentuan/syarat-syarat lalu-lintas dan syarat keselamatan kerja, baik yang
berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) maupun Umum/Pemerintah.

Ban yang digunakan untuk Truck Mounted Crane adalah ban baru 100% dan bukan
vulkanisir, baik sewaktu penyerahan Peralatan maupun setiap penggantian.
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4.4,

g. Selama periode sewa, Pelaksana Pekerjaan wajib melakukan pemeliharaan preventive
untuk Peralatan yang disewa.

h. lJika terjadi kerusakan atau pengurangan fungsi Peralatan, maka atas setiap kerusakan yang
terjadi harus segera dilakukan perbaikan. Perbaikan yang dilakukan harus disesuaikan
dengan instruksi manual book. Jika terjadi kerusakan yg mengakibatkan tidak dapatnya
peralatan dioperasikan melebihi 1x24 jam maka Pelaksana Pekerjaan wajib menganti
Peralatan tersebut dengan spesifikasi yang sama maksimal 3 (tiga) hari kalender sejak
berakhirnya masa 1x24 jam kerusakan tersebut. Jika Pelaksana Pekerjaan tidak dapat
menyediakan peralatan pengganti sesuai ketentuan bilamana terjadi kerusakan, maka akan
diperhitungkan sebagai denda keterlambatan penyediaan peralatan pengganti.

i. Untuk kelancaran perbaikan dan pemeliharaan Peralatan serta mempertahankan kondisi
Peralatan selalu dalam kondisi baik/siap pakai, maka Pelaksana Pekerjaan harus dapat
melaksanakan service/pemeliharaan rutin dilapangan dan mendapatkan dukungan teknis
dan suku cadang dari manufaktur Peralatan atau perwakilannya.

j. Semua biaya yang timbul atas setiap perbaikan menjadi beban dan tanggung jawab
Pelaksana Pekerjaan.

k. Peralatan harus senantiasa siap digunakan di Lapangan Panas Bumi Dieng sesuai dengan jam
kerja yaitu jam 07.30 — 17.00 setiap hari kerja, namun sehubungan dengan kebutuhan
operasional lapangan yang pada dasarnya adalah 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu,
dalam hal dibutuhkan, peralatan harus juga siap digunakan untuk penggunaan diluar jam
kerja tersebut.

Personil
Peryaratan teknis terkait dengan personil Operator dan Rigger yang harus dipenuhi oleh
Pelaksana Pekerjaan adalah sebagaimana berikut:
a. Rough Terrain Crane:
i. Operator (1 Orang)
Personil yang ditugaskan sebagai operator harus memiliki pengalaman kerja sebagai
operator peralatan sejenis minimal 6 tahun dan masih memiliki Surat Izin Operasi (SI0)
dari Dirjen EBTKE / Migas / Depnaker yang masih berlaku.

ii. Rigger (1 Orang)
Personil yang ditugaskan sebagai rigger harus memiliki pengalaman kerja sebagai
rigger/helper peralatan sejenis minimal 2 tahun dan diutamakan berdomilisi di Dieng,
Banjarnegara dan sekitarnya.

b. Truk Mounted Crane:

i. Operator (1 Orang)
Personil yang ditugaskan sebagai operator harus memiliki pengalaman kerja sebagai
operator peralatan sejenis minimal 5 tahun dan masih memiliki Surat Izin Operasi (SIO)
dari Dirjen EBTKE / Migas / Depnaker yang masih berlaku serta memiliki surat ijin
mengemudi yang masih berlaku.

ii. Rigger (1 Orang)
Personil yang ditugaskan sebagai rigger harus memiliki pengalaman kerja sebagai
rigger/helper peralatan sejenis minimal 2 tahun dan diutamakan berdomilisi di Dieng,
Banjarnegara dan sekitarnya.

c. Operator dan Rigger wajib mengikuti instruksi pekerjaan yang diberikan dari pengawas
pekerjaan.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

d. Operator dan Rigger harus senantiasa siap untuk mengoperasikan peralatan di Lapangan
Panas Bumi Dieng sesuai dengan jam kerja yaitu jam 07.30 — 17.00 setiap hari kerja, namun
sehubungan dengan kebutuhan operasional lapangan yang pada dasarnya adalah 24 jam
sehari dan 7 hari dalam seminggu, dalam hal dibutuhkan, Operator dan Rigger harus juga
siap untuk mengoperasikan peralatan diluar jam kerja tersebut. Permintaan pengoperasian
peralatan diluar jam kerja akan dilakukan secara on call minimal 12 (dua belas) jam
sebelumnya kecuali jika terjadi keadaan darurat/emergency.

e. Pelaksana Pekerjaan harus bertanggungjawab atas seluruh pengupahan personil termasuk
namun tidak terbatas pada gaji, lembur, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (JKT, JKK dan
JKM) dan BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan sejauh mungkin wajib
menyediakan perumahan atau tempat tinggal bagi personil pelaksana pekerjaan di
lingkungan dataran tinggi Dieng Kab Banjarnegara.

g. Dalam hal personil operator atau rigger berhalangan untuk melaksanakan pekerjaan dengan
alasan sakit atau alasan lain, maka atas setiap ketidakhadiran personil yg mengakibatkan
tidak dapatnya peralatan dioperasikan melebihi 1x24 jam maka Pelaksana Pekerjaan wajib
memberikan personil pengganti dengan spesifikasi yang sama maksimal 24 (dua puluh
empat) jam sejak berakhirnya masa 1x24 jam ketidakhadiran personil tersebut.

Koordinator

Pelaksana Pekerjaan harus menempatkan seorang Koordinator (diluar personil operator dan
rigger) sebagai wakil Pelaksana Pekerjaan atau penanggung jawab yang mempunyai kemampuan
untuk memberikan keputusan teknis dan administrasi atas pelaksanaan pekerjaan. Koordinator
tersebut harus berada di Lapangan Panas Bumi Dieng bilamana dibutuhkan dan harus dapat
mengikuti rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pengawas Pekerjaan dari PT. Geo Dipa Energi
(Persero) Unit Dieng bilamana diperlukan.

Bahan Bakar

a. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional peralatan menjadi tanggung
jawab Pelaksana Pekerjaan. Biaya penggunaan BBM akan ditagihkan kepada PT Geo Dipa
Energi (Persero) sesuai dengan pengunaan aktual yang dibuktikan dengan Laporan
Penggunaan BBM.

b. Pelaksana Pekerjaan wajib untuk menyediakan tangki penampungan BBM di Lapangan
Panas Bumi Dieng. Lokasi penyimpanan tanki penampungan BBM akan ditentukan oleh
Direksi Pekerjaan.

Laporan dan Dokumentasi

Pelaksana Pekerjaan harus memberikan laporan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk Time
Sheet yang mendapatkan persetujuan dari pengawas lapangan yang ditunjuk oleh Direksi
Pekerjaan, yang meliputi:

a. Time Sheet Penggunaan Peralatan Harian

b. Rekapitulasi Penggunaan Peralatan Bulanan

c. Laporan Penggunaan BBM Harian

d. Rekapitulasi Penggunaan BBM Bulanan

Pemeriksaan

Sebelum jangka waktu sewa dimulai, pada saat peralatan tiba di Lapangan Panas Bumi Dieng,
Direksi Pekerjaan akan melaksanakan pemeriksaan fisik peralatan bersama dengan Tim Quality
Control PT Geo Dipa Energi (Persero), yang antara lain meliputi pemerikasaan kelayakan, kondisi
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dan perlengkapan peralatan maupun surat-surat dan kelengkapan dokumen peralatan dan
personil sesuai yang dipersyaratkan. Setelah seluruh pemeriksanan selesai dan dinyatakan
sesuai dengan persyaratan, maka akan diterbitkan Berita Acara Pemeriksanaan Mutu (BAPM).

Perizinan

Semua biaya perijinan instansi yang berwenang adalah menjadi beban dan merupakan tanggungan
Penyedia Jasa sepenuhnya. Pelaksana Pekerjaan wajib melengkapi dokumen dan segala sesuatu
yang diperlukan untuk memperoleh izin tersebut termasuk namun tidak terbatas pada STNK &
Nomor Polisi serta SKPP Peralatan yang diterbitkan oleh Dirjen EBTKE ESDM.

Keselamatan Kerja

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan selama masa sewa, Pelaksana Pekerjaan harus

memperhatikan keselamatan umum dengan cara menghindarkan sumber-sumber bahaya.

Kerugian akibat kecelakaan kerja yang mungkin timbul dari kelalaian Pelaksana Pekerjaan adalah

menjadi beban dan tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan. Pelaksana pekerjaan wajib untuk

melengkapi seluruh personilnya dengan persyaratan sebagai berikut :

a. APD (Alat Pelindung Diri) sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh Divisi HSE
PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng.

b. Setiap akan memulai pekerjaan memperhatikan JSA (Job Safety Analysis) dari Pengawas
Pekerjaan dan mendapatkan Work Permit dari Divisi HSE PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit
Dieng.

c. Setelah melaksanakan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan wajib membersihkan sisa sisa
pekerjaan minimal sesuai kondisi semula.

Lokasi Kerja & Pool

Penggunaan peralatan untuk operasional Lapangan Panas Bumi Dieng, PT Geo Dipa Energi
(Persero) Unit Dieng, Wonosobo/Banjarnegara, Jawa Tengah.

Pool penyimpanan peralatan akan disiapkan oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng,
tenaga keamanan dan penjagaan peralatan menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.

Lain-lain
Hal — hal yang belum tercantum dan dianggap penting berkenaan dengan pekerjaan ini akan
tetapkan dan disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian.
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BAB V
PENGESAHAN

Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam
Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

Jakarta, 2 Juli 2018

Disiapkan Oleh:

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Deri Yuddiandri
Procurement Manager

Disahkan Oleh,

Pejabat Berwenang

Dodi Herman
Direktur Operasi & Pengembangan Niaga
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LAMPIRAN RKS

1. Surat Pengantar Penawaran (Dokumen Administrasi Teknis & Dokumen Penawaran Harga)
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga

3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan

4, Surat Pernyataan Kebenaran Data

5. Pakta Integritas
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1. Surat Penawaran

Pengantar Dokumen Adm & Teknis

[KOP SURAT]
Nomor : I XXX XXX/ XXX/ XX XXX
Kepada:
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Recapital Lantai 8
JI. Aditiawarman Kav. 55
Kebayoran Baru — Jakarta 12160
U.p. Panitia Pengadaan
Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul_Pengadaan]
Dengan ini menyatakan:
1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa
Energi (Persero) No. SK.007/PST.00-GDE/I11/2013, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-
undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul Pengadaan] sesuai dengan Dokumen
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No_RKS] tanggal [tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan

RKS [No_Berita Acara] tanggal [tgl_bin_thn].

3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl_bln_thn
pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

[materai]
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Pengantar Dokumen Penawaran Harga
[KOP SURAT]
Nomor : JXXX XXX/ XXX/ XX/ XXX
Kepada:
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Recapital Lantai 8
JI. Aditiawarman Kav. 55
Kebayoran Baru - Jakarta 12160
U.p. Panitia Pengadaan
Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul_Pengadaan]
Dengan ini menyatakan:
1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa
Energi (Persero) No. SK.007/PST.00-GDE/I11/2013, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-
undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul Pengadaan] sesuai dengan Dokumen
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No_RKS] tanggal [tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan

RKS [No_Berita Acara] tanggal [tgl_bin_thn].

3. Nilai Penawaran adalah sebesar [Rp - Terbilang] atau sebesar [Rp - Terbilang] termasuk dengan
PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.

4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl_bln_thn
pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, [tgl_bIn_thn pemasukan penawaran]

[materai]
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2, Lampiran Rincian Penawaran Harga
No Jasa Yang Diadakan QTY (Satuan Harga Perunit Harga Total
1 [Sewa Rough Terrain Crane 30T (170 jam/bln) 2.040 [ Jam | Rp -| Rp
BBM Add Cost (per bin) 12 bin Rp -| Rp
Lembur Alat+(Operator & Rigger) per bin 12 bin Rp -| Rp
Mobilization 1 Ls Rp - | Rp
Demobilization 1 Ls Rp - | Rp
2 |Sewa Truck with Crane 10 T (170 jam/bin) 2.040 [ Jam | Rp -| Rp
BBM Add Cost (per bin) 12 bin Rp -| Rp
Lembur Alat+(Operator & Rigger) per bin 12 bin | Rp - | Rp
Mob Demob 1 Ls Rp -| Rp
Mob Demob 1 Ls Rp -| Rp
Sub Total| Rp
PPN 10%| Rp
Grand Total| Rp
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3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan

[ KOP SURAT ]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak
pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi
dan Teknis Pengadaan................ [ judul pengadaan ]......ccccceevvveeeennnnne. di PT Geo Dipa Energi (Persero).

jakarta, [tanggal]

[materai]

Ttd
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4. Surat Pernyataan Kebenaran Data

[ KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi
dan Teknis Pengadaan................ [ judul pengadaan].....cccccceeeiveeeennnne. di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta , [tanggal]

[materai]

Ttd
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5. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami, .coooeevenenens , sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan ...............c..... ,
dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;

2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan
patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang
berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. SK.007/PST.00-
GDE/I11/2013 beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;

3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek
Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami
bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian
pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini

tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materei dan berkekuatan hukum untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
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