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BAB I 
PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN 

 
1.1. Nama Pekerjaan 

PT Geo Dipa Energi (Persero) bermaksud melaksanakan Pekerjaan Pemasangan (Pengelasan) 
Pipa 8 Inch Untuk Redudansi Jalur Pipa Brine PLTP Dieng Unit 1.  
 

1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan 
Pemberi kerja dan perencana pekerjaan adalah Direktur Operasi PT.Geo Dipa Energi (Persero) 
yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero) di Gedung Recapital Lt.8, Jl. 
Aditiawarman Kav.55, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160. 
 
Pemberi kerja dan perencana pekerjaan menunjuk General Manager Unit Dieng sebagai Direksi 
Pekerjaan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan. 
 

1.3. Lingkup Pekerjaan 
Lingkup pekerjaan dijelaskan secara lebih rinci pada BAB IV dalam dokumen RKS ini. 
 

1.4. Metode Pengadaan 
Pelaksanaan Pengadaan dilakukan dengan metode Pelelangan Umum 
 

1.5. Jadwal Pengadaan 
    

1.5.1. Rapat Penjelasan RKS dan Kunjungan Lapangan ke PLTP Dieng. 
Hari : Selasa 
Tanggal :  14 Agustus 2018 
Pukul : 09.00 WIB – Selesai  
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng 
  Jl.Raya Dieng Batur PO.BOX.01, Wonosobo, Jawa Tengah 
 

1.5.2. Pemasukan Penawaran 
Hari : Selasa 
Tanggal :  21 Agustus 2018 
Pukul : 08.00 - 12.00 WIB 
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat 
  Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55 
  Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 
 

1.5.3. Pembukaan Penawaran 
Hari : Selasa 
Tanggal : 21 Agustus 2018 
Pukul : 13.30 WIB - Selesai 
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat 
  Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55 
  Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 
 

1.5.4. Klarifikasi dan Negosiasi 
Jadwal akan disampaikan kemudian 
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BAB II 
SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI 

KEPADA PESERTA PENGADAAN 
 

2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan 
Peserta yang dapat mendaftar dalam pengadaan ini adalah: 
a. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas: 

1) Kualifikasi  : Kecil, Menengah atau Besar 
2) Bidang  : Mekanikal 
3) Sub Bidang : Instalasi Pipa 

b. Memiliki Surat Izin Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat keterangan 
Domisili yang masih berlaku. 

c. Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penunjang Panas Bumi (SKT Panas Bumi yang 
diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) yang masih berlaku atau 
melampirkan Surat Pernyataan Kesediaan (bermaterai Rp.6000) untuk melakukan 
pengurusan SKT Panas Bumi. 

d. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, peserta pernah memiliki pengalaman 
melaksanakan pekerjaan sejenis (instalasi pemipaan) sekurangnya 3 (tiga) pekerjaan. 

e. Peserta yang diperbolehkan mendaftar dalam pelelangan pengadaan ini adalah perusahaan 
yang sedang tidak dinyatakan pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, atau 
tidak sedang menjalani sanksi pidana, atau sedang dalam pengawasan pengadilan. 

f. Bersedia untuk tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan 
Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No.SK.007/PST.00-GDE/II/2013, Tentang Pedoman 
Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) beserta perubahan-
perubahannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan 
Syarat-syarat (RKS). 
 

2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 
2.2.1. Metode  

Metode Penyampaian Penawaran adalah menggunakan metode satu tahap dua sampul. 
2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran 

a. Surat Penawaran ditandatangani oleh Direksi atau Pimpinan Perusahaan yang 
namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya atau penerima kuasa.  

b. Surat Penawaran dicetak diatas kop Perusahaan, diberi tanggal dan dibubuhi materai 
cukup serta cap Perusahaan. 

c. Masa berlaku penawaran harga sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender 
sejak tanggal pemasukan penawaran; 

d. Nilai jaminan penawaran (bid bond) minimal sebesar 3% dari nilai penawaran 
termasuk PPN, yang dikeluarkan oleh bank umum dengan masa berlaku sekurangnya 
selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemasukan penawaran. 

e. Dokumen penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 2 (dua) 
yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk 
softcopy disimpan dalam CD/flash disk. Dokumen Penawaran terdiri dari: 

 
1) Sampul Administrasi dan Teknis: 

 

Dokumen 
HC 

(Asli) 
SC 

(Pdf) 
1) Surat Pengantar Penawaran dan Lampiran Penawaran Harga 

(sesuai dengan format dalam lampiran RKS) 
√ √ 
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2) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa tidak sedang dalam 
pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang 
dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani 
Perjanjian atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman penjara. 
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS) 

√ √ 

3) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa data yang diberikan 
adalah benar dan sesuai dengan aslinya 
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS) 

√ √ 

4) Pakta Integritas 
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS) 

√ √ 

5) Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT) - √ 
6) Copy Surat Domisili Perusahaan - √ 
7) Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) - √ 
8) Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar serta Perubahan Akta Terakhir - √ 
9) Copy Surat Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Huk dan Ham - √ 
10) Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal - √ 
11) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - √ 
12) Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) - √ 
13) Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penunjang Panas Bumi (SKT 

Panas Bumi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM)) yang masih berlaku atau melampirkan Surat 
Pernyataan Kesediaan (bermaterai Rp.6000) untuk melakukan 
pengurusan SKT Panas Bumi. 

- √ 

14) Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank - √ 
15) Laporan Keuangan Penyedia Barang Dan Jasa Periode Tahun 2017 

Yang Telah Diaudit Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).  
- √ 

16) Daftar Pengalaman Perjanjian Pekerjaan Jasa Sejenis Kurun Waktu 
Tahun 2008-2018. SPK/PO/Perjanjian Dilampirkan. (Min 3 
Pekerjaan Sejenis) 

- √ 

17) Daftar Personel Minimum yang dilengkapi dengan CV  - √ 
18) Copy SIUJK dan SBU yang masih berlaku - √ 
19) Kelengkapan Peralatan dan Perlengkapan Utama (disertai foto 

masing – masing alat/peralatan/perlengkapan minimal 2 Foto) 
- √ 

20) Metode Pelaksaan Pekerjaan  - √ 
 

2) Sampul Harga: 
 

Dokumen HC 
(Asli) 

SC 
(Pdf) 

1) Surat Pengantar Penawaran  
(sesuai dengan format dalam lampiran RKS) 

√ √ 

2) Lampiran Surat Penawaran Harga 
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS) 

√ √ 

3) Jaminan Penawaran √ √ 
 

2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran 
a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup 

yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat 
Perusahaan. Dipisahkan menjadi dua Sampul, Sampul pertama adalah berisi 
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dokumen administrasi dan teknis dilengkapi CD/Flashdisk serta Sampul kedua berisi 
dokumen penawaran harga dan Jaminan Penawaran dilengkapi CD/Flashdisk.  
Kedua sampul tersebut disatukan kemudian disampul dengan sampul yang lebih 
besar. 

b. Surat penawaran ditujukan kepada Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi 
(Persero).  

c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. 
Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang 
telah ditentukan dianggap gugur. 

 
2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran 

a. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Pejabat Pengadaan sesuai dengan jadwal 
yang ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya, dan disaksikan oleh wakil Peserta 
Pengadaan atau saksi lain. 

b. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, 
kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. 
Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan dokumen penawaran. 

c. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak 
dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat 
menyampaikan softcopy dokumen penawaran yang dapat diserahkan kepada Panitia 
Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada 
saat pembukaan penawaran.  

d. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang 
diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy. 

e. Peserta Pengadaan yang dokumen Administrasi dan Teknis tidak memenuhi persyaratan dan 
dinyatakan tidak lengkap atau tidak sah maka Sampul Harga akan dikembalikan kepada 
Peserta Pengadaan dalam keadaan tidak dibuka. 
 

2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi 
Metode evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem gugur dan sistem nilai. Persentase 
penilaian administrasi dan teknis sebesar 60% (enam puluh persen), persentase penilaian harga 
sebesar 40% (empat puluh persen). 
2.4.1. Evaluasi Administrasi 

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila seluruh dokumen 
yang dipersyaratkan dalam RKS dilengkapi. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini 
mencakup berikut namun tidak terbatas pada: 
a. Aspek Legalitas Perusahaan (kelengkapan dokumen legal perusahaan). 
b. Kemampuan Keuangan. 

2.4.2. Evaluasi Teknis 
Penilaian ini dilakukan terhadap proposal teknis sehingga dapat diketahui kemampuan 
teknis masing-masing peserta. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup 
berikut namun tidak terbatas pada: 
a. Pengalaman Perusahaan 
b. Personil Minimal 
c. Kelengkapan peralatan, dan perlengkapan utama untuk melakukan pekerjaan  
d. Metode Pelaksanaan Pekerjaan 

2.4.3. Evaluasi Harga 
Penilaian dilakukan dengan membandingkan kewajaran harga penawaran dengan Harga 
Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran peserta lainnya. 
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2.5. Klarifikasi dan Negosiasi 
a. Klarifikasi teknis dan negosiasi hanya dilakukan kepada satu peserta pengadaan dengan nilai 

evaluasi tertinggi 
b. Klarifikasi teknis dan negosiasi dapat dilakukan dengan cara rapat tatap muka. 
c. Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga.  
d. Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan negosiasi adalah: 

1) Kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan. 
2) Kewajaran harga.   

 
2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang 

a. Pejabat Pengadaan akan mengusulkan calon Pemenang Pengadaan. 
b. Pemenang akan ditetapkan oleh Pejabat Berwenang. 
c. Pengumuman pemenang akan diberitahukan kepada seluruh peserta yang mengikuti proses 

pengadaan. 
 

2.7. Sanggahan 
a. Peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk 

mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja 
setelah pengumuman pemenang. 

b. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Berwenang yang menetapkan pemenang 
pengadaan, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.  

c. Peserta yang melakukan sanggahan harus menyetor uang jaminan sanggahan sebesar 3% 
dari nilai penawaran termasuk PPN. 

d. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama peserta 
lain yang merasa dirugikan, apabila; 
1) Pejabat Pengadaan atau Pejabat Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; 

dan/atau  
2) Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; 

dan/atau 
3) Terjadi praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) diantara peserta pengadaan dan 

atau dengan anggota Pejabat Pengadaan / Pejabat Berwenang; dan/atau 
4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, tidak 

transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat. 
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BAB III 
SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN 

 
3.1. Bentuk Perjanjian 

Bentuk Perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah Unit Price. 
 

3.2. Penandatangan Perjanjian 
Penandatangan Perjanjian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah 
tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Pekerjaan (SKPP) diterbitkan kepada Pelaksana 
Pekerjaan. 
 

3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian 
a. Perubahan Perubahan atas Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara 

para pihak. 
b. Perubahan Perjanjian dituangkan dalam addendum / amandemen yang ditandatangani oleh 

para pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian. 
 

3.4. Jangka Waktu Pekerjaan 
a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender Surat 

Perintah Mulai Kerja (SPMK). 
b. Pelaksana Pekerjaan harus segera memulai pekerjaan setelah diterbitkannya SPMK. 
 

3.5. Denda  
a. Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dikenakan 

sanksi berupa denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari total nilai perjanjian per hari 
dari setiap hari keterlambatan. Maksimal hari keterlambatan adalah 50 (lima puluh) hari 
kalender. 

b. Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Sebab Kahar (Force Majeure) atau permintaan 
tertulis untuk penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh PT Geo Dipa Energi (Persero). 

c. Pengenaan denda tersebut akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran. 
 

3.6. Ganti Rugi 
a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau 

kerusakan lain-lain akibat kesalahan atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan yang menimbulkan 
kerugian terhadap PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga, Pelaksana Pekerjaan 
harus membayar ganti rugi kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga yang 
jumlahnya setimpal dengan kerugian yang diderita. 

b. Pembayaran ongkos perkara dan atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan maupun 
pengeluaran-pengeluaran lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada Pelaksana 
Pekerjaan sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam huruf a Pasal ini 
adalah menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan. 

c. Pelaksana Pekerjaan wajib membebaskan PT Geo Dipa Energi (Persero) dari berbagai 
tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. 
 

3.7. Penyelesaian Perselisihan 
a. Perselisihan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara 

musyawarah. 
b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka akan 

diserahkan penyelesaiannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) 
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3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak 
3.8.1. Penghentian Perjanjian 

a. Pejabat Berwenang mempunyai hak memerintahkan untuk menunda atau 
menghentikan seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan. 

b. Perintah untuk menunda atau menghentikan pekerjaan akan dikeluarkan secara 
tertulis oleh Direksi Pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan. 

 
3.8.2. Pemutusan Perjanjian 

Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) dimungkinkan 
dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. Tidak melaksanakan, dan/atau menunda, dan/atau meninggalkan pelaksanaan 

pekerjaan tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero); 
b. Melakukan sub Kontrak tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero); 
c. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut 

dalam Perjanjian; 
d. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan itikad tidak baik; 
e. Pelaksana Pekerjaan melanggar Pakta Integritas. 
f. Jika setelah SKPP diterbitkan, Pelaksana Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan 

Pelaksanaan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dan tanpa pemberitahuan 
kepada PT Geo Dipa Energi (Persero). 

 
3.9. Sub Kontrak  

Pelaksana Pekerjaan harus melaporkan dan mendapat persetujuan Pejabat Berwenang dalam 
hal melakukan sub kontrak terhadap sebagian dari pelaksanaan pekerjaan. 
 

3.10. Kerja Tambah dan Kurang 
a. Setiap penambahan/pengurangan volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam RKS ini, 

akan disepakati oleh para pihak. 
b. Bilamana perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume dari volume yang telah 

ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau 
tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume tersebut.  
 

3.11. Keadaan Kahar (Force Majeure) 
a. Force Majeure adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kuasa kedua belah 

pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. 
b. Peristiwa Force Majeure meliputi: 

1) Bencana alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus, 
petir, tanah longsor). 

2) Epidemi. 
3) Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi). 
4) Perang, blokade dan pemberontakan. 
5) Tindakan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan. 

c. Pemberitahuan terjadinya Force Majeure dilakukan maksimum 14 (empat belas) hari 
kalender terhitung saat adanya Force Majeure. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis; 

d. Jika telah melampaui 14 (empat belas) hari kalender, maka peristiwa Force Majeure 
dianggap tidak pernah terjadi; 

e. Surat pernyataan adanya Force Majeure dilengkapi dengan keterangan Pemerintah Pusat / 
Daerah setempat tentang keadaan tersebut; 
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f. Kejadian yang tidak termasuk sebagaimana yang disebut pada Nomor 2 Pasal 3.11. ini tidak 
dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah. 

 
3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran 

a. Pekerjaan ini dibiayai dari anggaran PT Geo Dipa Energi; 
b. Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana Pekerjaan mengajukan Surat Permohonan 

Pembayaran kepada PT Geo Dipa Energi beserta lampirannya secara lengkap, sebagai 
berikut: 
1) Surat Permohonan Pembayaran. 
2) Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy. 
3) Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy. 
4) Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 

2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx). 
5) Copy NPWP. 
6) Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian. 
7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan. 
8) Service Acceptance (SA) 
9) Berita Acara Pemeriksaan Mutu (BAPM) ditandatangani oleh Tim QC terbatas pada 

tagihan terakhir (100%) 
10) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani oleh Penandatangan 

Perjanjian terbatas pada tagihan terakhir (100%). 
Catatan : 
Pembayaran uang muka hanya melampirkan dokumen 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 

c. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Pelaksana Pekerjaan; 
d. Pembayaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Pembayaran sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) setelah seluruh pekerjaan 
dinyatakan selesai. 

2) Pembayaran Uang Retensi (setelah selesai masa garansi) sebesar 5% (lima persen) 
 

3.13. Perpajakan 
Pelaksana Pekerjaan harus mengetahui, memahami, dan patuh terhadap semua peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

 
3.14. Jaminan Pelaksanaan 

a. Nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan 5% dari nilai Perjanjian termasuk PPN. 
b. Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah 

tanggal terbit SKPP oleh Pelaksana Pekerjaan. 
c. Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal SKPP 

diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa 
Perjanjian. 

d. Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai dengan 
berkahirnya masa Perjanjian apabila terjadi perpanjangan masa berlaku Perjanjian. 

e. Jaminan pelaksanaan harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh 
bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR dan Asuransi). 

f. Syarat jaminan pelaksanaan wajib dibuat dengan kondisi unconditional dan irrevocable, dan 
dapat dicairkan oleh Pemberi Kerja ketika Pelaksana Pekerjaan mengundurkan diri atau 
melakukan wanprestasi pada saat pelaksanaan pekerjaan. 
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g. Jaminan pelaksanaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dianggap 
merupakan pelanggaran, dan Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan 
peraturan yang berlaku.  
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BAB IV 
KERANGKA ACUAN KERJA 

 
4.1. Pendahuluan 

Produksi uap yang dihasilkan sumur-sumur produksi PLTP Unit Dieng setelah dilakukan metode 
well production test adalah dikategorikan lebih bayak kandungan fraksi air dari pada fraksi 
uapnya (Water Dominate)  adapun kandungan fraksi air (brine) rata rata mencapai brine 60% 
dari total produksi uap dari setiap sumur produksi.  
Sumur-sumur produksi Unit Dieng selain menghasilkan air condensate (brine water)  juga pada 
setiap tahapan buka sumur (bleeding) dan operational  akan mengeluarkan kandungan gas Gas 
H2S, NCG, CL   dan banyak kandungan lainnya serta kandungan Silica yang dapat menyebabkan 
scalling pada unit yang terbentuk karena proses kimia yang dapat terlihat di sepanjang jalur pipa 
brine dan pond di wellpad.  
Dengan cuaca Dieng yang lembab dan curah hujan cukup tinggi ditambah lagi kandungan gas 
H2S menyebabkan peralatan di area well pad cepat rusak dan korosi. 
Untuk mendukung program Produksi 46 - 49 MW agar sistem operasional penyaluran uap ke 
pembangkit dan brine ke sumur injeksi dapat lancar dan aman maka disisi pemeliharaan Brine 
Line Utara dan Selatan secara berkesinambungan dan kontinuitas dengan melakukan redundansi 
pipa brine sebagai alternative atau backup pipa injeksi untuk mendistribusikan brine dari kolam 
penampung (Pond) ke sumur-sumur injeksi jika pipa brine line utama dalam kondisi dilakukan 
pembersihan (normalisasi) sebagai program dari perawatan rutin (preventif maintenance) 
sehingga diharapkan laju air produksi dapat secara continue terjaga dan menunjang beban 
produksi dan terjaga / terpelihara secara konsisten sehingga kapasitas produksi bisa tercapai.  
 
 

4.2. Ruang Lingkup Pekerjaan 
 

4.2.1 Ruang Lingkup Pekerjaan 
Ruang lingkup pekerjaan dalam pekerjaan pemasangan Pipa 8inch ini adalah : 
Jasa Pemasangan dan pengelasan pipa untuk redundansi dimaksud adalah pengelasan pipa 8 
in sch 40 carbon steel dengan pin Loose Flange (lap joint flange) dan pemasangan flange 
dengan menggunakan stud w/ two nuts untuk memudahkan pada saat schedule pembersihan 
rutin silika (routine maintenance) di jalur pipa injeksi dan mendukung keandalan beban 
pembangkit dan program brine management system secara menyeluruh. Kriteria pengelasan 
harus merujuk kepada standard kriterian ASME B31.1 tentang power piping. 
 

No Jasa Yang Dibutuhkan Qty Satuan 
1 Mobilisasi Peralatan dan Personil 1 LS 
2 Demobilisasi Peralatan dan Personil 1 LS 
2 Pembuatan Direksi Kit 1 LS 
3 Jasa Pengelasan Minimal 3 layer, Pipa 8” sch 40 (full GTAW) 5.492 Titik 
4 Drawing & Dokumentasi 1 LS 
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Gambar.3 Standard Pengelasan 3 layer, pipa 8” sch 40 (full GTWA) dengan Loose Lap Joint 

Flange 

 

Gambar 4.  Loose Flange 8 “ sch 40 (lap Joint Flange)  

 
4.2.2 Pekerjaan Persiapan 

a. Pelaksana Pekerjaan harus membuat dan menyerahkan jadwal pelaksanaan dan bagan 
organisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan kepada Pemberi Kerja dan ditandatangani 
bersama, setelah menerima surat perjanjian. 

b. Pelaksana Pekerjaan harus menempatkan minimal 1 (satu) orang personilnya di lapangan 
selama pelaksanaan pekerjaan dan ditunjuk sebagai wakil penuh dari perusahannya 
untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan 
pekerjaan. 

c. Pelaksana Pekerjaan harus menyiapkan material, alat, dan tenaga kerja sesuai dengan 
yang ada dalam lampiran kontrak dan Pelaksana Pekerjaan harus menjamin bahwa semua 
material/bahan dalam keadaan baru dan peralatan yang disediakan berfungsi baik dan 
bebas dari kesalahan / kerusakan. 

d. Sebelum mulai melaksanakan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan harus memberitahukan 
atau menghubungi Pengawas Lapangan, untuk kemudian Pengawas Lapangan akan 
mengatur tagging system atau pengaman lainnya. 

e. Merakit/membongkar alat bantu (tripod dan Crane 25 Ton, dll) dengan peralatan yang 
sesuai, prosedur yang benar, dan menggunakan material yang tepat. 

f.  Pelaksana Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan diwajibkan menyerahkan 
material / spare parts ke Pemberi Kerja untuk diperiksa bersama tim mutu pekerjaan. 
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4.2.3 Survey Pendahuluan 
Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui 
kondisi lapangan sebelum melaksanakan segala kegiatan untuk pemasangan peralatan. Selain 
kondisi teknis, Pelaksana Pekerjaan diwajibkan untuk mengetahui kondisi sosial budaya dari 
masyarakat sekitar. Seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan 
sepenuhnya. 
 

4.2.4 Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Kerja 
Pelaksana Pekerjaan melaksanakan mobilisasi dan demobilisasi material. Semua alat 
transportasi yang digunakan untuk mobilisasi dan demobilisasi tersebut menjadi tanggung 
jawab Pelaksana Pekerjaan. 

 
4.3. Spesifikasi Material 

Jasa Pengelasan Pipa 8” ASTM A53, Grade B, ERW/HFW,BE,SRL, Black Protector, Ends Cap, CS, 
Sch 40, Length 6 M dan Akesories Pendukung adalah sebagai berikut : 
 

 
Gambar 1. 8” ASTM A53, Grade B, ERW/HFW,BE,SRL, Black Protector,Ends Cap, CS, Sch 40, Length 6M 
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Gambar 2. Skema Jalur Brine Management System dan Rencana Pemasangan Redundansi 

Jalur Pipa 8” sch 40 PLTP Unit Dieng 

 

4.3.1 Laporan dan Presentasi (ISO 9001/2008) 
Dalam hal ini yang harus ditekankan adalah komptensi pekerja dari Pelaksana Pekerjaan, 
dan harus memasukan persyaratan kompetensi tersebut yaitu : 

a. Sebelum, selama dan sesudah melaksanakan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan 
diwajibkan melakukan technical meeting dengan tim Pemberi Kerja. 

b. Penyedia jasa dalam pekerjaan ini memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dari 
Dirjend EBTKE. 

 
4.3.2 Pemenuhan Standar Lingkungan (ISO-14001/2004) 

Untuk memenuhi standard lingkungan, mitra kerja harus berkomitmen untuk menjaga 
lingkungan PLTP Dieng Unit 1 seperti: 

a. Identifikasi Limbah dan Sampah 
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b. Mengumpulkan limbah B3 yang dihasilkan pada tempat sementara 
(karung/drum) sampai dengan pekerjaan selesai, sedangkan limbah non B3 
langsung dibuang pada tempat yang sudah disediakan disekitar tempat kerja. 

 
4.3.3 Pemenuhan Standard K3 

Pelaksana Pekerjaan harus memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. 
a. Mengurus izin kerja. 
b. Membawa kartu pengenal/badge. 
c. Wajib mendapatkan briefing K3 yang disampaikan staf K3. 
d. Seluruh pekerja wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), baju kerja, safety shoes, 

masker, sarung tangan, dan alat pelindung diri lainnya sesuai dengan jenis pekerjaan 
(sabuk pengaman, penutup telinga, masker gas, dll) 

 
4.3.4 Dokumen Kelengkapan Jasa. 

a. Memiliki sertifikat WI (Welding Inspection) yang masih berlaku dan sertifikat welder 
minimal 6G yang disyahkan oleh EBTKE dan masih berlaku. 

b. Membuat Hard copy dan soft copy drawing piping yang akan dilaksanakan. 
 

4.3.5 Spesifkasi Teknis Pekerjaan 
a. Penyedia jasa harus menyediakan alat berat berupa Rough Terrain Crane/Telescopic 

Boom, Kapasitas 25 Ton, Panjang Boom 9,3 Radius 3,5 M, minimal Tahun Pembuatan 
2007 dan SIA (Surat Ijin Alat) yang masih berlaku dan SIO (Surat Ijin Operator) untuk 
menunjang pekerjaan fit up piping di lapangan. 

b. Menempatkan man power yang kompeten sebagai Project Control Engineer, WI 
(Welding Inspection) dan Welder yang bersertifikat dalam melaksanakan pekerjaan. 
(Khusus untuk welder minimal bersertifikat 6G dan telah tersertifikasi oleh lembaga 
sertifikasi). 

c. Seluruh spesifikasi teknis material harus sesuai dengan spesifikasi yang telah 
ditetapkan. Spesifikasi material yang telah ditentukan, tidak boleh diubah, harus dalam 
kondisi 100% baru (brand new), asli (genuine) dan tidak ada cacat / kerusakan yang 
tampak maupun tersembunyi.  

d. Tidak diperkenankan untuk mengirim material yang merupakan ekuivalensi / substitusi 
/ compatible dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan Perjanjian.  

e. Dalam hal spesifikasi teknis dan kondisi material tidak sesuai dengan RKS ini, maka 
Direksi Pekerjaan mempunyai hak untuk menolak menerima material tersebut, dan 
Pelaksana Pekerjaan wajib untuk mengganti material tersebut dengan material dengan 
spesifikasi dan kondisi yang sesuai.  

f. Dalam hal Direksi Pekerjaan menolak menerima material yang dikirim, Pelaksana 
Pekerjaan wajib untuk mengganti material tersebut paling lambat 2 minggu / 14 hari 
kalender x 24 jam 2 setelah penolakan diterbitkan. Kegagalan dalam pengiriman 
Material pengganti akan dikenankan denda keterlambatan sesuai dengan aturan KAT 
ini.  

g. Dalam hal terjadi perubahan/koreksi atas nama material, seri/tipe, atau spesifikasi 
material, maka Direksi Pekerjaan akan menyampaikan secara tertulis dengan 
melampirkan justifikasi teknis yang diperlukan.  

h. Titik pengiriman (Delivery Point) seluruh material adalah Gudang/Warehouse PLTP 
Unit Dieng.  
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i. Pelaksana pekerjaan berhak memperoleh dokumen yang menerangkan / menjelaskan 
status penerimaan barang dari Gudang / Warehouse PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit 
Dieng.  

j. Spesifikasi material-material yang telah ditentukan, tidak boleh diubah oleh pelaksana 
pekerjaan.  

k. Pelaksana pekerjaan wajib melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk keperluaan 
pemeriksaan mutu barang.  

l. Ketentuan-ketentuan dokumen yang dibutuhkan untuk material-material yang akan 
disediakan harus dipenuhi oleh pelaksana pekerjaan secara lengkap.  

 

4.3.6 Pengetesan Inspeksi dan Sertifikasi 
Pengadaan Jasa Pengelasan sebagai berikut : 

a. Melakukan pengetesan pengelasan dengan NDT penetrant dan radiography 100%. 
b. Melakukan pengujian sebagaimana yang disyaratkan dalam SKPP (Sertifikat Kelayakan 

Penggunaan Peralatan) dari Dirjend EBTKE. 
c. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan inspeksi, test dan sertifikasi menjadi tanggung 

jawab Pelaksana Pekerjaan.  
 

4.3.7 Standar Kualitas dan Mutu Pekerjaan 
Kualitas jasa pengelasan harus lolos uji NDT  penetrant dan radiography 100%. 

 
4.3.8 Fasilitas 

a. Pelaksana Pekerjaan wajib memenuhi ketentuan umum yang telah disepakati. 
b. Segala sesuatu keperluan akomodasi dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh Pelaksana 

Pekerjaan penyedia merupakan tanggung jawab penyedia. 
 

4.4. Kriteria Kinerja 
Kriteria pemenuhan kinerja dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah: 
a. Seluruh pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sesuai jadwal yang ditentukan.  
b. Seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi dan kondisi yang ditetapkan dalam RKS ini.  
 

4.5. Dokumentasi  
a. Foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan harus 

dibuat sesuai tahapan maupun progress pekerjaan mulai dari awal pekerjaan hingga 
pekerjaan selesai 100 %. 

b. Foto-foto tersebut harus disusun dalam Album dan dibuat sesuai dengan tahapan atau 
progress pekerjaan. Dibuat minimal dalam rangkap 2 yaitu 1 untuk Direksi Pekerjaan (Unit 
Dieng) dan 1 akan dikirim ke Kantor Pusat PT. Geo Dipa Energi (Persero) 

 
4.6. Garansi 

Secara umum apabila tidak ditentukan lain, maka garansi yang harus diberikan oleh Pelaksana 
pekerjaan adalah 6 (enam) bulan sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) 
ditandatangani. 

 
4.7. Lain-lain 

Hal – hal yang belum tercantum dan dianggap penting berkenaan dengan pekerjaan ini akan 
tetapkan dan disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian. 
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BAB V 
PENGESAHAN 

 
Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam 
Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini. 

 
 

Jakarta, 1 Agutus 2018 
 
 

Disiapkan Oleh: 
 

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 
 
 
 
 
 

Deri Yuddiandri 
Procurement Manager 

 
 
 

Disahkan Oleh, 
 

Pejabat Berwenang 
 
 
 
 
 
 

Dodi Herman 
Direktur Operasi 
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LAMPIRAN RKS 

 
 

1. Surat Pengantar Penawaran  
 
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga 
 
3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan 
 
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data 
 
5. Pakta Integritas 
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1. Surat Pengantar Penawaran  
 

 
[KOP SURAT] 

 
Nomor  :   /xxx.xxx/xxx/xx/XXX     
 
 
Kepada:    
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 
Gedung Recapital Lantai 8 
Jl. Aditiawarman Kav. 55 
Kebayoran Baru – Jakarta 12160 
 
U.p. Pejabat Pengadaan 
  
Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul_Pengadaan] 
 
Dengan ini menyatakan: 

 
1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa 

Energi (Persero) No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa 
di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-
undangan yang berlaku. 
 

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen 
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No_RKS] tanggal [tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan 
RKS [No_Berita Acara] tanggal [tgl_bln_thn]. 
 

3. Nilai Penawaran adalah sebesar [Rp - Terbilang] atau sebesar [Rp - Terbilang] termasuk dengan 
PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir. 

 
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl_bln_thn 

pemasukan penawaran] 
 
Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran. 
 
 
 
Jakarta, [tgl_bln_thn pemasukan penawaran] 

 
 
[materai] 
 
……………………….. 
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2. Lampiran Rincian Penawaran Harga 
 

 
 

  

1 Mobilisasi 1 LS                              -                                 - 
2 Pembuatan Direksi Kit 1 LS                              -                                 - 
3 5492 Titik                              -                                 - 
4 1 LS                              -                                 - 
5 720 Jam                              -                                 - 
6 1 LS                              -                                 - 

Sub Total -                               
PPN -                               

Grand Total -                               

Jasa Pengelasan Pipa 8", Schedule 40, Minimal 3 Layer (Full 

Barang Yang Diminta Total Harga (Rp)No Qty Satuan
 Harga Unit 

(Rp) 

Sewa Crane
Pembuatan As Built Drawing dan Dokumentasi

Demobilisasi
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3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan 
 
 

[ KOP SURAT ] 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama   : 
 
Alamat  : 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak 
pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara. 
 
Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi 
dan Teknis Pengadaan................[ judul pengadaan ]............................ di PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 
 

 
 

jakarta, [tanggal]  
 

[materai] 
 
 

Ttd 
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4. Surat Pernyataan Kebenaran Data 
 
 

[ KOP SURAT] 
 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama   : 
 
Alamat  : 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya. 
 
Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi 
dan Teknis Pengadaan................[ judul pengadaan ]............................ di PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 
 

 
 

Jakarta , [tanggal]  
 

[materai] 
 
 

Ttd 
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5. Pakta Integritas 
 
 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 
 
Kami, ……………….., sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan …………………., 
dengan ini menyatakan bahwa: 
 

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional; 
 

2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan 
patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang 
berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. SK.007/PST.00-
GDE/II/2013 beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku; 
 

3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek 
Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). 

 
Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami 
bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian 
pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini 
tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
 
Demikian pernyataan ini kami buat di atas materei dan berkekuatan hukum untuk digunakan 
sebagaimana mestinya. 
 

 
 

…………….., ……………………….. 
Peserta Pengadaan Barang dan Jasa  

………………… 
 
 
 

[materai] 
 
 

………………….. 
(………………..) 

 
 

 
 
 
 
 


