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BAB I 
PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN 

 
1.1. Nama Pekerjaan 

PT Geo Dipa Energi (Persero) bermaksud melaksanakan Pekerjaan Borongan Pemasangan Pagar 
BRC Area Steam Field PLTP Patuha Unit 1.  
 

1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan 
Pemberi kerja dan perencana pekerjaan adalah Direktur Operasi  PT Geo Dipa Energi (Persero) 
yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero) di Gedung Recapital Lt.8, Jl. 
Aditiawarman Kav.55, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160. 
 
Pemberi kerja dan perencana pekerjaan menunjuk General Manager Unit Patuha sebagai Direksi 
Pekerjaan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 
pekerjaan. 
 

1.3. Lingkup Pekerjaan 
Lingkup pekerjaan dijelaskan secara lebih rinci pada BAB IV dan Lampiran I dalam dokumen RKS 
ini. 
 

1.4. Metode Pengadaan 
Pelaksanaan Pengadaan dilakukan dengan metode Pelelangan Umum. 
 

1.5. Jadwal Pengadaan 
1.5.1. Rapat Penjelasan Dokumen RKS dan Kunjungan Lapangan  

Hari : Jum’at 
Tanggal : 9 November 2018 
Pukul : 09:00 WIB – Selesai 
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha 
  JL. Raya Rancabolang KM 17, Kp. Keneng, Pasir Jambu 
  Ciwidey, Kabupaten Bandung. 
 
Meeting Point : Restoran Sindang Reret Ciwidey 
           Jl. Raya Provinsi Ciwidey, Pasirjambu, Ciwidey Jawa Barat 40972 

 Pukul   : 08:00 WIB 
 

1.5.2. Pemasukan Penawaran 
Hari : Jum’at 
Tanggal : 16 November 2018 
Pukul : 08.00 - 09.00 WIB 
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat 
  Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55 
  Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 
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1.5.3. Pembukaan Penawaran 
Hari : Jum’at 
Tanggal : 16 November 2018 
Pukul : 10.10 WIB - Selesai 
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat 
  Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55 
  Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 
 

1.5.4. Klarifikasi dan Negosiasi 
Jadwal akan disampaikan kemudian  
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BAB II 
SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI 

KEPADA PESERTA PENGADAAN 
 

2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan 
Peserta yang dapat mendaftar dalam pengadaan ini adalah: 
a. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas: 

1) Kualifikasi  : Kecil atau Menengah atau Besar 
2) Bidang  : Sipil  
3) Sub Bidang : Pelaksana Khusus Lainnya 

b. Memiliki Surat Izin Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Jasa 
Konstruksi (SIUJK), Sertifikat Badan Usaha Pelaksana Jasa Konstruksi (SBU) dan Surat 
keterangan Domisili yang masih berlaku. 

c. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, peserta pernah memiliki pengalaman 
melaksanakan pekerjaan pengadaan sipil sejenis sekurangnya 3 (tiga) pekerjaan.  

d. Peserta yang diperbolehkan mendaftar dalam pelelangan pengadaan ini adalah perusahaan 
yang sedang tidak dinyatakan pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, atau 
tidak sedang menjalani sanksi pidana, atau sedang dalam pengawasan pengadilan. 

e. Bersedia untuk tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan 
Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No.SK.007/PST.00-GDE/II/2013, Tentang Pedoman 
Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) beserta perubahan-
perubahannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan 
Syarat-syarat (RKS). 
 

2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 
2.2.1. Metode  

Metode Penyampaian Penawaran adalah menggunakan metode satu tahap dua sampul. 
2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran 

a. Surat Penawaran ditandatangani oleh Direksi atau Pimpinan Perusahaan yang 
namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya atau penerima kuasa.  

b. Surat Penawaran dicetak diatas kop Perusahaan, diberi tanggal dan dibubuhi 
materai cukup serta cap Perusahaan. 

c. Masa berlaku penawaran harga sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender 
sejak tanggal pemasukan penawaran; 

d. Nilai jaminan penawaran (bid bond) minimal sebesar 3% dari nilai penawaran 
termasuk PPN, yang dikeluarkan oleh bank umum dengan masa berlaku 
sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukan 
penawaran. 

e. Dokumen penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 2 (dua) 
yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk 
softcopy disimpan dalam Flash disk. Dokumen Penawaran terdiri dari: 

 
1) Sampul Administrasi dan Teknis: 

 

Dokumen HC 
(Asli) 

SC 
(Pdf) 

Data Administrasi   
1) Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis  

(sesuai dengan format dalam lampiran RKS) 
√ √ 
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2) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa tidak sedang dalam 
pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang 
dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani 
Perjanjian atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman penjara. 
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS) 

√ √ 

3) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa data yang diberikan 
adalah benar dan sesuai dengan aslinya 
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS) 

√ √ 

4) Pakta Integritas 
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS) 

√ √ 

5) Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT) - √ 
6) Copy Surat Domisili Perusahaan - √ 
7) Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) - √ 
8) Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar serta Perubahan Akta Terakhir - √ 
9) Copy Surat Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Kehakiman - √ 
10) Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal - √ 
11) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - √ 
12) Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) - √ 
13) Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank - √ 
14) Copy Laporan Keuangan Penyedia Barang Dan Jasa Periode Tahun 2017 

Yang Telah Diaudit Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)  atau Laporan 
Keuangan Tahun 2017 In house serta melampirkan Surat Keterangan 
bahwa sedang dalam proses Audit dari KAP untuk Laporan Keuangan 
Tahun 2017 yang masih dalam proses. 

- √ 

Data Teknis   
15) Daftar Pengalaman Perjanjian Pekerjaan Jasa Sejenis Kurun Waktu 

Tahun 2008-2018. Minimal 3 (tiga) Pekerjaan Sejenis dengan Nilai 
Minimal masing – masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 
SPK/PO/Perjanjian Dilampirkan. 

- √ 

16) Daftar Personil Minimum dan CV - √ 
17) Copy SIUJK dan SBU - √ 
18) Daftar alat berat, peralatan, dan perlengkapan utama untuk melakukan 

pekerjaan disertai dengan foto. 
- √ 

19) Metode Pekerjaan  - √ 
20) Time Schedule Dilengkapi dengan Curva “S”  - √ 
21) HSE Plan - √ 

 
2) Sampul Harga: 

Dokumen HC 
(Asli) 

SC 
(Pdf) 

1) Surat Pengantar Penawaran  
(sesuai dengan format dalam lampiran RKS) 

√ √ 

2) Lampiran Surat Penawaran Harga 
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS) 

√ √ 

3) Jaminan Penawaran √ √ 
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2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran 
a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup 

warna coklat yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan 
alamat Perusahaan hanya judul dan nomor pengadaan. Dipisahkan menjadi dua 
sampul, sampul pertama adalah berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi 
CD/Flash Disk serta sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dan Jaminan 
Penawaran dilengkapi CD/Flash Disk. Kedua sampul dimasukan kedalam sampul 
penutup warna coklat yang lebih besar. 

b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).  
c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. 

Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang 
telah ditentukan dianggap gugur. 
 

2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran 
a. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan jadwal 

yang ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya, dan disaksikan oleh wakil Penyedia 
Barang dan Jasa atau saksi lain. 

b. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau 
dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda 
tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan dokumen 
penawaran. 

c. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak 
dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat 
menyampaikan softcopy dokumen penawaran yang dapat diserahkan kepada Panitia 
Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada 
saat pembukaan penawaran.  

d. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang 
diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy. 
 

2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi 
Metode evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem nilai. Persentase penilaian administrasi 
dan teknis sebesar 60% (enam puluh persen), persentase penilaian harga sebesar 40% (empat 
puluh persen). 
2.4.1. Evaluasi Administrasi 

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila seluruh dokumen 
yang dipersyaratkan dalam RKS dilengkapi. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini 
mencakup berikut namun tidak terbatas pada: 
a. Aspek Legalitas Perusahaan (kelengkapan dokumen legal perusahaan). 
b. Kemampuan Keuangan. 

 
2.4.2. Evaluasi Teknis 

Penilaian ini dilakukan terhadap proposal teknis sehingga dapat diketahui kemampuan 
teknis masing-masing peserta. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup 
berikut namun tidak terbatas pada: 
a. Pengalaman Perusahaan 
b. Personil Minimal 
c. Kelengkapan alat berat, peralatan, dan perlengkapan utama untuk melakukan 

pekerjaan  
d. Time Schedule yang dilengkapi dengan Kurva “S” 
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2.4.3. Evaluasi Harga 
Penilaian dilakukan dengan membandingkan kewajaran harga penawaran dengan 
Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran peserta lainnya. 
 

2.5. Klarifikasi dan Negosiasi 
a. Klarifikasi teknis dan negosiasi dapat dilakukan dengan cara rapat tatap muka. 
b. Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga.  
c. Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan negosiasi adalah: 

1) Kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan. 
2) Kewajaran harga.   
3) Delivery time. 

 
2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang 

a. Panitia Pengadaan akan mengusulkan calon Pemenang Pengadaan. 
b. Pemenang akan ditetapkan oleh Pejabat Berwenang. 
c. Pengumuman pemenang akan diberitahukan kepada seluruh peserta yang mengikuti proses 

pengadaan. 
 

2.7. Sanggahan 
a. Peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk 

mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja 
setelah pengumuman pemenang. 

b. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Berwenang yang menetapkan pemenang 
pengadaan, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.  

c. Peserta yang melakukan sanggahan harus menyetor uang jaminan sanggahan sebesar 3% 
dari nilai penawaran termasuk PPN atau menjaminkan Jaminan Penawaran yang telah 
diserahkan.  

d. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama peserta 
lain yang merasa dirugikan, apabila; 
1) Panitia atau Pejabat Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau  
2) Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; 

dan/atau 
3) Terjadi praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) diantara peserta pengadaan dan 

atau dengan anggota Panitia Pengadaan / Pejabat Berwenang; dan/atau 
4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, 

tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat. 
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BAB III 
SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN 

 
3.1. Bentuk Perjanjian 

Bentuk Perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah Lumpsum dan Unit 
price. 
 

3.2. Penandatangan Perjanjian 
Penandatangan Perjanjian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah 
tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Pekerjaan (SKPP) diterbitkan kepada Pelaksana 
Pekerjaan. 
 

3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian 
a. Perubahan Perubahan atas Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara 

para pihak. 
b. Perubahan Perjanjian dituangkan dalam addendum / amandemen yang ditandatangani oleh 

para pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian. 
 

3.4. Jangka Waktu Pekerjaan 
a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak 

diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). 
b. Pelaksana Pekerjaan harus segera memulai pekerjaan setelah diterbitkannya Surat Perintah 

Mulai Kerja (SPMK). 
 

3.5. Denda  
a. Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dikenakan 

sanksi berupa denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai perjanjian 
per hari untuk setiap hari keterlambatan. Maksimal hari keterlambatan adalah 20 (dua 
puluh) hari kalender. 

b. Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Sebab Kahar (Force Majeure) atau 
permintaan tertulis untuk penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh PT Geo Dipa Energi 
(Persero). 

c. Pengenaan denda tersebut akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran. 
 

3.6. Ganti Rugi 
a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau 

kerusakan lain-lain akibat kesalahan atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan yang menimbulkan 
kerugian terhadap PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga, Pelaksana Pekerjaan 
harus membayar ganti rugi kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga yang 
jumlahnya setimpal dengan kerugian yang diderita. 

b. Pembayaran ongkos perkara dan atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan maupun 
pengeluaran-pengeluaran lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada Pelaksana 
Pekerjaan sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam huruf a Pasal ini 
adalah menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan. 

c. Pelaksana Pekerjaan wajib membebaskan PT Geo Dipa Energi (Persero) dari berbagai 
tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. 
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3.7. Penyelesaian Perselisihan 
a. Perselisihan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara 

musyawarah. 
b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka akan 

diserahkan penyelesaiannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) 
 

3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak 
3.8.1. Penghentian Perjanjian 

a. Pejabat Berwenang mempunyai hak memerintahkan untuk menunda atau 
menghentikan seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan. 

b. Perintah untuk menunda atau menghentikan pekerjaan akan dikeluarkan secara 
tertulis oleh Direksi Pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan. 

 
3.8.2. Pemutusan Perjanjian 

Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) dimungkinkan 
dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. Tidak melaksanakan, dan/atau menunda, dan/atau meninggalkan pelaksanaan 

pekerjaan tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero); 
b. Melakukan sub Kontrak tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero); 
c. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut 

dalam Perjanjian; 
d. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan itikad tidak baik; 
e. Pelaksana Pekerjaan melanggar Pakta Integritas. 
f. Jika setelah SKPP diterbitkan, Pelaksana Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan 

Pelaksanaan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dan tanpa pemberitahuan 
kepata PT Geo Dipa Energi (Persero). 

 
3.9. Sub Kontrak  

Pelaksana Pekerjaan harus melaporkan dan mendapat persetujuan Pejabat Berwenang dalam 
hal melakukan sub kontrak terhadap sebagian dari pelaksanaan pekerjaan. 
 

3.10. Kerja Tambah dan Kurang 
a. Setiap penambahan/pengurangan volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam RKS ini, 

akan disepakati oleh para pihak. 
b. Bilamana perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume dari volume yang telah 

ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau 
tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume tersebut. 
Pelaksana Pekerjaan harus menerima hasil pengurangan dan nilai pengurangan didasarkan 
atas harga satuan (unit price) yang tercantum dalam perjanjian. 
 

3.11. Keadaan Kahar (Force Majeure) 
a. Force Majeure adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kuasa kedua belah 

pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. 
b. Peristiwa Force Majeure meliputi: 

1) Bencana alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus, 
petir, tanah longsor). 

2) Epidemi. 
3) Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi). 
4) Perang, blokade dan pemberontakan. 
5) Tindakan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan. 
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c. Pemberitahuan terjadinya Force Majeure dilakukan maksimum 14 (empat belas) hari 
kalender terhitung saat adanya Force Majeure. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis; 

d. Jika telah melampaui 14 (empat belas) hari kalender, maka peristiwa Force Majeure 
dianggap tidak pernah terjadi; 

e. Surat pernyataan adanya Force Majeure dilengkapi dengan keterangan Pemerintah Pusat / 
Daerah setempat tentang keadaan tersebut; 

f. Kejadian yang tidak termasuk sebagaimana yang disebut pada Nomor 2 Pasal 3.11. ini tidak 
dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah. 

 
3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran 

a. Pekerjaan ini dibiayai dari anggaran PT Geo Dipa Energi; 
b. Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana Pekerjaan mengajukan Surat Permohonan 

Pembayaran kepada PT Geo Dipa Energi beserta lampirannya secara lengkap, sebagai 
berikut: 
1) Surat Permohonan Pembayaran. 
2) Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy. 
3) Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy. 
4) Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 

Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx). 
5) Copy NPWP. 
6) Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian. 
7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan 

(setiap tahap pembayaran) 
8) Service Acceptance (SA) 
9) Berita Acara Pemeriksaan Mutu (BAPM) ditandatangani oleh Tim QC.(setiap tahap 

pembayaran) 
10) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani oleh Penandatangan 

Perjanjian (terbatas pada Tagihan Terakhir setelah Pekerjaan Selesai 100%) 
c. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Pelaksana Pekerjaan; 
d. Pembayaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Pembayaran Uang Muka sebesar 20%. 
2) Pembayaran  

i. Pembayaran 30% (tiga puluh persen) dilakukan setelah Progress Pekerjaan 50% 
(lima puluh persen)  

ii. Pembayaran 45% (empat puluh lima persen) dilakukan setelah Progress Pekerjaan 
100% (seratus persen)  

iii. Pembayaran 5% (lima persen) Retensi (setelah masa Garansi)  
 
3.13. Perpajakan 

Pelaksana Pekerjaan harus mengetahui, memahami, dan patuh terhadap semua peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

 
3.14. Jaminan Pelaksanaan 

a. Nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan 5% dari nilai Perjanjian termasuk PPN. 
b. Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah 

tanggal terbit SKPP oleh Pelaksana Pekerjaan. 
c. Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal SKPP 

diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa 
Perjanjian; 
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d. Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai dengan 
berkahirnya masa Perjanjian apabila terjadi perpanjangan masa berlaku Perjanjian; 

e. Jaminan pelaksanaan harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh 
bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR atau asuransi). 

f. Syarat jaminan pelaksanaan wajib dibuat dengan kondisi unconditional dan irrevocable, dan 
dapat dicairkan oleh Pemberi Kerja ketika Pelaksana Pekerjaan mengundurkan diri atau 
melakukan wanprestasi pada saat pelaksanaan pekerjaan. 

g. Jaminan pelaksanaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dianggap 
merupakan pelanggaran, dan Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

 
3.15 Jaminan Uang Muka 

a. Dalam hal diberikan uang muka, Pelaksana Pekerjaan harus menyerahkan jaminan uang 
muka. 

b. Nilai jaminan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan nilai uang muka yang diberikan.  
c. Jaminan uang muka wajib diserahkan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah 

uang muka diberikan. 
d. Jaminan uang muka harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh bank 

umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR/Asuransi). 
 

3.16 Jaminan Pemeliharaan 
a. Nilai Jaminan Pemelliharaan ditetapkan minimal 5% dari nilai perjanjian. 
b. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah setara dengan masa garansi ditambah 14 

(empat belas) hari kalender sejak berakhirnya masa garansi. 
c. Jaminan uang muka harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh bank 

umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR/Asuransi). 
d. Jaminan Pemeliharaan diserahkan setelah waktu pelaksanaan pekerjaan didalam kontrak 

diserahterimakan Pelaksana Pekerjaan dan ditukar dengan Jaminan Pelaksanaan. 
e. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah masa pemeliharaan selesai. 
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BAB IV 
KERANGKA ACUAN KERJA 

 
4.1. Pendahuluan 

Pengadaan Pekerjaan Pagar BRC Area Steamfield ini dilaksanakan untuk melengkapi kurangnya 
fasilitas pagar sebagai pembatas dan fungsi keamanan yang ada di Lokasi U (PPL 6), Lokasi Pos 
Security Cipaku, Lokasi G (PPL4), Lokasi D (PPL 3), Lokasi W (PPL 5) dan Lokasi A (PPL 1). Dengan 
adanya pagar keliling penuh ini diharapkan mengurangi kejadian pencurian pada Lokasi Sumur 
PT Geo Dipa Energi Unit Patuha. 
 

4.2. Lingkup Pekerjaan 
Pekerjaan ini meliputi : 
1. Pekerjaan Persiapan 

- Mobilisasi 
- Pemasangan Bowplank 
- Galian Tanah 

2. Pekerjaan Struktur 
- Pondasi Beton 
- Pagar BRC 
- Pintu/Gerbang BRC 

Panjang total untuk Pengadaan Pekerjaan Pagar BRC ini adalah 688 m dengan jumlah 
pintu/gerbang 3 set. Berikut rincian volume untuk pekerjaan tersebut: 

 

NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT. 

I PEKERJAAN STRUKTUR     
1 Mobilisasi dan Demobilisasi 1.00 Ls 
3 Pemasangan Bowplank 1345.00 m3 
4 Galian Tanah 24.21 m3 
        
II PEKERJAAN STRUKTUR     
1 Pondasi (30x30 cm) 24.21 m3 
2 Pagar BRC (1335 m) 535.00 set 
3 Pintu BRC (4 m) 3.00 set 

 
4.3. Spesifikasi Teknis Pekerjaan  

Spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana dijelaskan didalam lampiran Dokumen RKS ini. 
 

4.4. Personil Minimum 
Dalam hal pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan personil minimal 
sebagaimana berikut: 
a. 1 (satu) orang Pimpinan Proyek (Pengalaman min. 5 tahun) 
b. 1 (satu) orang Pengawas Lapangan (Pengalaman min. 3 tahun) 
c. 1 (satu) orang Ahli Konstruksi Jalan (Pengalaman min. 3 tahun) 
d. 1 (satu) orang Ahli K3LL / HSE (Pengalaman min. 5 tahun) 
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4.5. Tenaga Kerja Lokal 
Sejauh mungkin dalam pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dapat menyerap tenaga 
kerja lokal/daerah setempat. 
 

4.6. Kriteria Kinerja 
Kriteria pemenuhan kinerja dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah: 
a. Seluruh pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sesuai jadwal yang ditentukan.  
b. Seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi dan kondisi yang ditetapkan dalam RKS ini.  

 
4.7. Garansi  

Secara umum  apabila tidak ditentukan lain, maka garansi yang harus diberikan oleh Pelaksana pekerjaan 
adalah 3 (tiga) bulan sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani. 

 
4.8. Lain-lain 

Hal – hal yang belum tercantum dan dianggap penting berkenaan dengan pekerjaan ini akan 
tetapkan dan disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian. 
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BAB V 
PENGESAHAN 

 
 
Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam 
Berita Acara Penjelasan RKS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini. 
 
 
 

Jakarta, 22 Oktober 2018 
 
 

Disiapkan Oleh: 
 

Panitia Pengadaan 
 
 
 
 
 

Deri Yuddiandri 
Procurement Manager 

 
 
 

Disahkan Oleh, 
 

Pejabat Berwenang 
 
 
 
 
 
 
 

Dodi Herman 
 Direktur Operasi 
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LAMPIRAN RKS 
 
 

1. Surat Pengantar Penawaran (Dokumen Administrasi Teknis & Dokumen Penawaran Harga) 
 
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga 
 
3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan 
 
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data 
 
5. Pakta Integritas 

 
6. Lampiran I – Kerangka Acuan Kerja 
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1. Surat Penawaran  
 
Pengantar Dokumen Adm & Teknis 

 
 

[KOP SURAT] 
 
Nomor  :   /xxx.xxx/xxx/xx/XXX     
 
 
Kepada:    
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 
Gedung Recapital Lantai 8 
Jl. Aditiawarman Kav. 55 
Kebayoran Baru – Jakarta 12160 
 
U.p. Panitia Pengadaan 
  
Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul_Pengadaan] 
 
Dengan ini menyatakan: 

 
1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa 

Energi (Persero) No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa 
di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-
undangan yang berlaku. 
 

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen 
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No_RKS] tanggal [tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan 
RKS [No_Berita Acara] tanggal [tgl_bln_thn]. 
 

3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl_bln_thn 
pemasukan penawaran] 

 
Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran. 
 
 
 
Jakarta, [tgl_bln_thn pemasukan penawaran] 

 
 
[materai] 
 
……………………….. 
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Pengantar Dokumen Penawaran Harga 
 

[KOP SURAT] 
 
Nomor  :   /xxx.xxx/xxx/xx/XXX     
 
 
Kepada:    
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 
Gedung Recapital Lantai 8 
Jl. Aditiawarman Kav. 55 
Kebayoran Baru – Jakarta 12160 
 
U.p. Pejabat Pengadaan 
  
Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul_Pengadaan] 
 
Dengan ini menyatakan: 

 
1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa 

Energi (Persero) No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa 
di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-
undangan yang berlaku. 
 

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen 
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No_RKS] tanggal [tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan 
RKS [No_Berita Acara] tanggal [tgl_bln_thn]. 
 

3. Nilai Penawaran adalah sebesar [Rp - Terbilang] atau sebesar [Rp - Terbilang] termasuk dengan 
PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir. 

 
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl_bln_thn 

pemasukan penawaran] 
 
Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran. 
 
 
 
Jakarta, [tgl_bln_thn pemasukan penawaran] 

 
 
[materai] 
 
……………………….. 
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2. Lampiran Rincian Penawaran Harga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HARGA SATUAN TOTAL HARGA
Rp. Rp.

I PEKERJAAN STRUKTUR
1 Mobilisasi dan Demobilisasi 1,00 Ls -                                       -                                            
3 Pemasangan Bowplank 1345,00 m2 -                                       -                                            
4 Galian Tanah 24,21 m3 -                                       -                                            

Total Material Pek. Struktur -                                            

II PEKERJAAN STRUKTUR
1 Pondasi (30x30 cm) 24,21 m3 -                                       -                                            
2 Pagar BRC (1335 m) 534,00 set -                                       -                                            
3 Pintu BRC (4 m) 3,00 set -                                       -                                            

Total Material Pek. Struktur -                                            

SUB TOTAL -                                            
PPN 10% -                                            

HARGA TOTAL -                                            

NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT.
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3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan 
 
 

[ KOP SURAT ] 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama   : 
 
Alamat  : 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak 
pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara. 
 
Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi 
dan Teknis Pengadaan................[ judul pengadaan ]............................ di PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 
 

 
 

jakarta, [tanggal]  
 

[materai] 
 
 

Ttd 
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4. Surat Pernyataan Kebenaran Data 
 
 

[ KOP SURAT] 
 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama   : 
 
Alamat  : 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya. 
 
Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi 
dan Teknis Pengadaan................[ judul pengadaan ]............................ di PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 
 

 
 

Jakarta , [tanggal]  
 

[materai] 
 
 

Ttd 
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5. Pakta Integritas 
 
 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 
 
 
 
Kami, ……………….., sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan …………………., 
dengan ini menyatakan bahwa: 
 

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional; 
 

2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan 
patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang 
berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. SK.007/PST.00-
GDE/II/2013 beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku; 
 

3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek 
Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). 

 
Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami 
bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian 
pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini 
tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
 
Demikian pernyataan ini kami buat di atas materei dan berkekuatan hukum untuk digunakan 
sebagaimana mestinya. 
 

 
 

…………….., ……………………….. 
Peserta Pengadaan Barang dan Jasa  

………………… 
 
 
 

[materai] 
 
 

………………….. 
(………………..) 

 
 

 
 
 
 
 
 



Pekerjaan Borongan Pemasangan Pagar BRC Area Steam Field PLTP Patuha Unit 1 
RKS-080-PST/GDE/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 

 

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Halaman 22 
 

6. Lampiran I – Kerangka Acuan Kerja 

PEKERJAAN PERSIAPAN 
Pengukuran dan Pemasangan Bowplank 

1) Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan tenaga yang ahli dalam melakukan 
pengukuran dengan alat yang dimiliki. 

2) Pengawas Lapangan dan Pelaksana Pekerjaan akan menetapkan tempat/posisi 
patok penandaan agar mempunyai titik acuan yang jelas.  

3) Pergeseran patok hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pengawas Lapangan 
dan tetap merujuk pada pergeseran patok awal. 

4) Galian dilakukan setelah pengukuran dengan kedalaman sesuai gambar rencana. 
 

PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR 
Lingkup pekerjaan 

Melengkapi semua tenaga, peralatan (equipment) dan bahan-bahan untuk 
menyelesaikan semua pekerjaan beton/pondasi sesuai dengan gambar-gambar 
konstruksi, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam RKS, 
Gambar Kerja dan Kontrak Kerja, serta tambahan penjelasan dari Pengawas Lapangan. 
Pekerjaan ini juga mencakup pemasangan pagar dan pintu BRC yang sesuai dengan 
gambar kerja. 

Bahan-bahan 
Portland Cement 

Digunakan Portland semen yang memenuhi No. SII (Standard Industri Indonesia) 
S.400 menurut Standard Semen Indonesia (NI 8 – 1972). Tidak boleh mencampur 
merek semen yang berbeda untuk 1 tahap proses pengecoran 

 Agregat 
Dimensi maksimum dari agregat kasar tidak melebihi seperempat ukuran yang 

telah ditetapkan 
Pasir yang digunakan harus bersih dari lumpur, bahan organik atau kotoran lainnya, 

serta tidak mengandung garam asam. 
Batu kerikil yang digunakan rata-rata berukuran Ø 20 sampai  30 mm dengan 

kualitas jenis batu tidak rapuh dan harus mendapat persetujuan untuk dipakai 
dari Pengawas Lapangan terlebih dahulu. 

Besi Beton 
Ukuran yang digunakan adalah ukuran pas sesuai dengan gambar kerja. 
Besi tulangan yang dipakai untuk tulangan utama adalah besi 10 mm yang akan 

digunakan sebagai angkur 
Air 

Air untuk adukan beton dan perawatan beton harus bersih, bebas dari bahan-
bahan yang merusak atau campuran-campuran yang mempengaruhi daya lekat 
semen, seperti asam dan garam. 

Pagar BRC A3 (240 x 190) 
Pagar BRC dengan diameter 7mm dengan lebar 240 cm dan tinggi 190 cm dengan 
perlengkapan untuk pemasangannya. 

Pintu BRC A3 (2 x 200 x 190) 
Pagar BRC dengan diameter 7mm dengan lebar 2000 cm dan tinggi 190 cm, disertai 
dengan frame pipa galvaniz berukuran 2” dengan perlengkapan untuk 
pemasangannya. Pintu ini dipasang pada lokasi PPL 4, PPL 6 dan Cipaku. 

Pipa Galvaniz 2” 
Pipa galvaniz berukuran 2” dengan panjang 240 cm . 
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Bekisting 
Material 

Bekisting harus dipakai kayu yang cukup kering dan kuat sesuai dengan finishing 
yang diminta menurut bentuk, garis ketinggian dan dimensi dari beton, seperti 
pada gambar kerja. Papan-papan untuk cetakan harus bermutu baik, lurus dan rata 
atau menggunakan triplex dengan ketebalan yang sesuai. 

Perencanaan 
Bekisting harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak ada perubahan 
bentuk yang nyata dan cukup dapat menampung beban-beban sementara sesuai 
dengan jalannya kecepatan pembetonan. Semua bekisting harus diberi penguat 
datar dan silang sehingga kemungkinan bergeraknya bekisting dalam pelaksanaan 
dapat ditiadakan. Juga harus dapat untuk menghindarkan keluarnya bagian adukan 
(mortar leakage). Susunan bekisting dengan penunjang-penunjang harus teratur 
sehingga kontrol atas kekurangannya dapat mudah dilakukan. Penyusunan 
bekisting harus sedemikian rupa hingga pada waktu pembongkarannya tidak akan 
merusak dinding beton yang bersangkutan. 
Bahan penyangga atau silangan-silangan adalah sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab Pelaksana Pekerjaan, demikian juga kedudukan dan dimensinya. 
Kayu bekisting harus bersih dan dibasahi terlebih dahulu sebelum pengecoran. 

Adakan tindakan untuk menghindarkan pengumpulan air pembasahan tersebut 
pada sisi bawah. 

Pembongkaran Cetakan 
Cetakan tidak boleh dibongkar sebelum beton mencapai suatu kekuatan khusus 

untuk memikul 2 x beban sendiri atau melalui waktu pengerasaan selama 21 
(dua puluh satu) hari, kecuali campuran beton menggunakan bahan tambahan 
untuk mempercepat pengerasan beton. 

Bilamana akibat pembongkaran cetakan, pada bagian konstruksi akan bekerja 
beban-beban yang lebih tinggi dari pada beban rencana, maka cetakan tidak 
boleh dibongkar selama keadaan tersebut tetap berlangsung. Perlu ditentukan 
bahwa tanggung jawab atas keamanan konstruksi beton seluruhnya terletak 
pada Pelaksana Pekerjaan. 

Pelaksana Pekerjaan harus memberitahu Pengawas Lapangan bilamana ia 
bermaksud akan membongkar cetakan pada bagian-bagian konstruksi utama 
dan minta persetujuannya, tapi dengan adanya persetujuan ini tidak berarti 
Pelaksana Pekerjaan lepas dari tanggung jawab atas hasil pekerjaan tersebut. 

Kualitas Beton 
1) Kualitas beton yang digunakan sebagai pondasi adalah campuran 1 : 2 : 3  yang 

harus diperhatikan betul dalam proses pencampuran materialnya. 
2) Pengadukan beton dalam mixer tidak boleh kurang dari 75 detik terhitung setelah 

seluruh komponen adukan masuk dalam mixer. 
3) Penyampaian beton (adukan) dari mixer ketempat pengecoran harus dilakukan 

dengan cara tidak mengakibatkan terjadinya separasi komponen-komponen 
beton. 

Syarat-syarat Pelaksanaan 
1) Sebelum melaksanakan pekerjaan pengecoran beton pada bagian-bagian utama 

dari pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan harus memberitahu Pengawas Lapangan 
untuk mendapat persetujuan. Jika tidak ada pemberitahuan sebagaimana 
mestinya atau persiapan pengecoran tidak disetujui oleh Pengawas Lapangan, 
maka Pelaksana Pekerjaan dapat diperintahkan untuk menyingkirkan beton yang 
telah dicor atas perongkosan Pelaksana Pekerjaan sendiri. 
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2) Adukan beton harus sedemikian rupa, sehingga dapat dihindarkan adanya 
pemisahan dari bagian-bagian bahan. 

3) Sebelum beton dicor, semua kotoran-kotoran dan benda-benda lepas harus 
dibuang dari cetakan. Untuk Pipa galvaniz yang akan dicor harus benar-benar 
berdiri dengan tegak dan angkur dengan besi harus sudah dipersiapkan. 

4) Pengecoran kedalam cetakan harus selesai sebelum adukan mulai mengental, 
yang dalam keadaan normal biasanya dalam waktu 30 menit. Pengecoran suatu 
unit atau bagian dari pekerjaan harus dilanjutkan tanpa berhenti dan tidak boleh 
terputus tanpa adanya persetujuan Pengawas Lapangan. Tidak boleh mengecor 
beton pada waktu hujan, kecuali jika Pelaksana Pekerjaan mengambil tindakan-
tindakan mencegah kerusakan yang telah disetujui Pengawas Lapangan. 

5) Pengawas Lapangan mempunyai wewenang untuk menolak hasil konstruksi beton 
yang cacat, sebagai berikut : 
 Konstruksi beton yang sangat keropos. 
 Konstruksi beton yang tidak sesuai dengan bentuk yang direncanakan atau 

posisinya tidak seperti yang ditunjukkan dalam gambar kerja. 
 Konstruksi beton tidak tegak lurus, atau rata seperti yang direncanakan. 
 Konstruksi beton yang berisikan kayu atau benda lainnya. 

Penggantian Besi 
1) Besi tulangan beton yang dipasang adalah sesuai dengan apa yang tertera pada 

gambar kerja. Tulangan ini dipergunakan sebagai angkur yang menempel pada 
pipa galvaniz. 

2) Dalam hal ini berdasarkan pengalaman Pelaksana Pekerjaan atau menurutnya 
terdapat kekeliruan atau kekurangan atau perlu penyempurnaan pembesian yang 
ada, maka : 
 Pelaksana Pekerjaan dapat menambah besi ekstra dengan tidak mengurangi 

pembesian yang tertera pada gambar, secepatnya hal ini diberitahukan kepada 
Pengawas Lapangan untuk mendapat persetujuan. 

 Jika diusulkan perubahan dari jalannya pembesian untuk kesempurnaan 
pekerjaan maka perubahan tersebut hanya dapat dijalankan setelah ada 
persetujuan tertulis dari Pengawas Lapangan. Mengajukan usul dalam rangka 
tersebut diatas adalah merupakan juga keharusan dari Pelaksana Pekerjaan.    

Curing Beton 
1) Beton harus dilindungi dari pengaruh panas, hingga tidak terjadi penguapan cepat. 
2) Persiapan perlindungan atas kemungkinan datangnya hujan sewaktu pengecoran, 

harus diperhatikan. 
3) Beton harus terus dibasahi paling sedikit selama 14 (empat belas) hari setelah 

pengecoran. 
Pemasangan Pagar dan Pintu BRC 

1) Setelah pondasi kering dan kuat, pagar BRC dan pintu dengan ukuran yang sudah 
disesuaikan, dipasang dengan level yang rata. 

2) Untuk posisi pintu sesuai dengan gambar kerja dengan total ada 3 set pintu. 
 

Tanggung Jawab Pelaksana Pekerjaan 
Pelaksana Pekerjaan bertanggung jawab penuh atas kualitas konstruksi sesuai dengan ketentuan-
ketentuan diatas dan sesuai dengan gambar-gambar konstruksi yang diberikan. Adanya Pengawas 
Lapangan yang sejauh mungkin melihat/mengawasi/ menegur atau memberi nasehat tidak akan 
mengurangi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan tersebut diatas. 

 


