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BAB 1 
PENDAHULUAN & JADWAL 

 
1. Nama Pekerjaan 

Contract Service Pemeliharaan Peralatan (Mechanical, Electrical, & Instrument Control) Steam Field 
Lapangan PLTP Dieng Unit 1 
 

2. Para Pihak 
2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah: 
 
No Para Pihak Pejabat Terkait Keterangan 

1 Pengguna Maintenance Manager Unit Dieng Perencana Pekerjaan 

2 Pejabat Berwenang Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga Pemberi Kerja 

3 Direksi Pekerjaan General Manager Unit Dieng  

4 Pengawas Lapangan Maintenance Manager Unit Dieng  

5 Pelaksana Pengadaan Panitia Pengadaan - Procurement Manager   

 
2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk: 

a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan. 
b. Menandangani SKPP, PO dan Perjanjian. 
c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST). 
d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian. 

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk: 
a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 
b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu 

pekerjaan. 
c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan. 
d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan. 

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk: 
a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan. 

 
3. Metoda Pengadaan 

Metode Pengadaan adalah: 
 
No Metode Pengadaan Beri Tanda  Usulan Nama Penyedia 

1 Pelelangan Dengan Prakualifikasi - - 

2 Pelelangan Dengan Pascakualifikasi   

3 Pemilihan Langsung - - 

4 Penunjukan Langsung - - 

 

4. Jadwal Pengadaan 
Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut: 
 
No Tahapan Hari/Tanggal/Waktu Tempat 

1 Penjelasan RKS Rabu/22 Juli 2020/14.00 WIB Online Zoom Meeting 

2 Kunjungan Lapangan   

3 Pemasukan Penawaran Rabu/29 Juli 2020/14.00 WIB Online Zoom Meeting 

4 Pembukaan Penawaran Rabu/29 Juli 2020/14.00 WIB Online Zoom Meeting 

5 Klarifikasi dan Negosiasi: TBA Online Zoom Meeting 
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6 Verifikasi Fisik - Kantor/Workshop Penyedia 

Alamat: 

 Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung 
Jati Barat No.75, Jakarta.  

 PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, 
Banjarnegara, Jawa Tengah.  

 PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa 
Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 
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BAB 2 
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA  

 
5. Syarat Penyedia [diisi oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan]   

5.1. Kualifikasi Penyedia 
 

Penyedia Kriteria 

Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas 

Kualifikasi Usaha Kecil/Menengah/Besar 

Bidang Pemeliharaan 

Sub Bidang Pemeliharaan Peralatan Mekanikal 

 
5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku: 

 
Ijin Usaha Beri Tanda  

SIUP/IUT  

TDP/NIB  

Domisili  

SIUK  

SBU  

 
5.3. Memiliki Pengalaman: 

 
Pengalaman Sejenis Waktu Pelaksanaan Minimal Jumlah & Nilai 

Pengalaman contract service 

pemeliharaan peralatan mechanical, 

electrical, & instrument control dibidang 

oil & gas/geothermal/pembangkit 

5 tahun terakhir - Minimal 2 pekerjaan dengan nilai 
kontrak minimal sebesar Rp 
1.500.000.000 per Pekerjaan 

 

5.4. Larangan 
Larangan Beri Tanda  

Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit  

Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan  

Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan   

Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana  

 

6. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran  
6.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 

 
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Beri Tanda  

1 Tahap 1 Sampul  

1 Tahap 2 Sampul  

2 Tahap 2 Sampul  
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6.2. Format Surat-surat 
 

Metode Penyampaian 

Dokumen Penawaran 

Beri Tanda 

 
Format Keterangan 

Surat Pengantar Penawaran 

Administrasi & Teknis 

 Sesuai Lampiran RKS  

Surat Pengantar Penawaran 

Harga 

 Sesuai Lampiran RKS  Masa Berlaku Penawaran 60 hari 

Jaminan Penawaran x Sesuai Format Bank  Nilai Minimal 1% 

 Masa berlaku penawaran harga 
ditambah 14 hari kalender 

Pakta Integritas  Sesuai Lampiran RKS  

Surat-Surat Pernyataan  Sesuai Lampiran RKS  

 
6.3. Dokumen Administrasi Teknis 

Dokumen Administrasi Teknis & Harga dibuat dalam link Google drive secara terpisah, terdiri dari: 
 

No Dokumen Hard File 
Soft Copy 

Pdf 

Dokumen Administrasi 

1 Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis  

 

 √ 

2 Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan 

Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau 

Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak 

Sedang Menjalani Hukuman Penjara. 

 √ 

3  Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan 

Aslinya 

 √ 

4 Pakta Integritas  √ 

5 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) – E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero)  √ 

Dokumen Teknis 

6 Copy SIUJK Dan SBU yang masih berlaku  √ 

7 Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian  √ 

8 Salinan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) EBTKE atau Sertifikat Pelaksana 

pekerjaan Teknik (PJT) EBTKE.  

Peserta yang belum memiliki SKT/PJT EBTKE dapat melampirkan Surat 

Keterangan bersedia untuk melakukan pengurusan SKT/PJT EBTKE apabila 

ditunjuk menjadi pelaksana pekerjaan. 

 √ 

9 Daftar Personil Minimum Dan CV serta Sertifikat yang Dibutuhkan  √ 

10 Metode Pekerjaan & SOP  √ 

11 Hse Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA)  √ 

 

6.4. Dokumen Penawaran Harga 

No Dokumen Hard File 
Soft Copy 

Pdf 

1 Surat Pengantar Penawaran Harga √ √ 

2 Lampiran Surat Penawaran Harga √ √ 

3 Jaminan Penawaran - - 
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6.5. Penyampaian Dokumen 
a. Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email procurement@geodipa.co.id. 
b. Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah. 
c. Setiap file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password. 
d. Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan.  

 
Metode Penyampaian  Beri Tanda   

1 Tahap 1 Sampul   Seluruh dokumen dimaskukan kedalam satu sampul berisi 
dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi 
Flash Disk. 

1 Tahap 2 Sampul   Dokumen dipisahkan berdasarkan link terpisah; link pertama berisi 
dokumen adiministrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen 
penawaran harga. Dengan tata cara penyampaian sesuai dengan 
poin 6.5 

 Apabila pada link Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta 
Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan 
dianggap gugur. 

2 Tahap 2 Sampul   Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi 
Flash Disk disampaikan pada tahap pertama 

 Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash 
Disk.  

 Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis 
Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka 
penawaran akan dianggap gugur. 

 
e. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa 

Energi (Persero).  
f. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen 

penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan 
dianggap gugur. 

 
7. Pembukaan Dokumen Pengadaan 

7.1. Pembukaan Dokumen Penawaran dilaksanakan secara online sesuai flowchart terlampir. 
7.2. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai 

dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil 
Penyedia. 

7.3. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, 
kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. 
Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan. 

7.4. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan 
(di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran melalui email ke alamat 
procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.  

 
8. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi 

8.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah: 
 

Metode Evaluasi Beri Tanda  Keterangan 

Sistem Gugur -  

Sistem Nilai  Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 70% 

Penilaian Harga 30% 
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Metode Evaluasi Beri Tanda  Keterangan 

Ssitem Nilai Dengan Passing Grade 

Teknis 

- Paasing Grade Penilaian Teknis % 

Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % 

Persentase Penilaian Harga % 

Kombinasi Sistem Gugur dan 

Sistem Nilai 

- Penilaian Administrasi Sistem Gugur  

Passing Grade Penilaian Teknis %  

Persentase Penilaian Teknis % 

Persentase Penilaian Harga % 

Sistem Harga Terendah -  

Sistem Tunjuk Langsung -  

 
8.2. Evaluasi Administrasi 

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan 
administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan 
disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya. 

8.3. Evaluasi Teknis 
Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan 
dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan 
klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan 
disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya. 
Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada: 
a. Kemampuan Keuangan 
b. Pengalaman Perusahaan 
c. CV Personil Minimal 
d. Metode Pekerjaan & SOP 
e. Program Kerja & Time Schedule  
f. HSE Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA) 
g. Copy SIUJK Dan SBU yang masih berlaku 
h. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) EBTKE atau Sertifikat Pelaksana pekerjaan Teknik (PJT) 

EBTKE 
8.4. Evaluasi Penawaran Harga 

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur 
harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran 
dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta 
pemeriksaan kewajaran harga. 

8.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi 
tertinggi sampai dengan terendah. 

 
9. Klarifikasi & Negosiasi 

9.1. Klarifikasi teknis 
a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia. 
b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang 

disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah 
subtansi penawaran. 

c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email, tatap muka atau rapat online.. 
 

9.2. Negosiasi 
a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah 

ditetapkan. 
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b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen 
Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar 
tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga. 

c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email, tatap muka atau rapat online.. 
9.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah: 

a. Rencana Kerja. 
b. Spesifikasi/Kualitas Material. 
c. Volume Kegiatan. 
d. Waktu Pelaksanaan. 
e. Struktur Harga/Biaya. 
f. Harga. 

 
10. Verifikasi Fisik 

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang 

diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada 

pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan 

kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. 

Setiap biaya yang ditumbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero). 

 
11. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang 

11.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara 
Hasil Pengadaan (BAHP).  

11.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan 
pemenang. 

11.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang 
berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan. 

11.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia 
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan 
pemenang dari Pejabat berwenang. 
 

12. Sanggahan 
12.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan 

sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman 
pemenang. 

12.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang 
pengadaan. 

12.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang 
jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT 
Geo Dipa Energi (Persero). 

12.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika 
sanggahan tidak terbukti benar 

12.5. Sanggahan dapat diajukan apabila: 
a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan 

atau 
b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan 

atau 
c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, 

Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau 
d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, 

tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat. 
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BAB 3 

FORMAT PERJANJIAN 

 

13. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian 
13.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian 

 

Metode Perjanjian 
Beri Tanda 

 

Jangka Waktu Perjanjian 

Beri Tanda  

Single Year Multi Years 

Lump Sum - - - 

Unit Price  -  

Unit Price & Kontrak Payung - - - 

Gabungan Lump Sum dan Unit Price - - - 

Turn Key - - - 

Sewa - - - 

Sewa Beli - - - 

Jenis Perjanjian Lain - - - 

 

13.2. Draft Perjanjian 
Terlampir  
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BAB 4 

LINGKUP PEKERJAAN 

 
14. Latar Belakang 

PLTP Dieng Unit 1 merupakan lapangan panas bumi dengan kapasitas terpasang 60 MW yang memiliki 

reservoir dengan water dominated system. Pada kondisi water dominated system, fluida yang 

terproduksi membawa mineral-mineral ikutan yang lebih lanjut menyebabkan kerusakan atau 

meningkatkan frekuensi perbaikan peralatan. 

Pada pekerjaan jasa berikut mencakup pekerjaan pada wilayah steam field yang mencakup pekerjaan 

planned maintenance dibidang mechanical, electrical, instrument & control, dan welding. 

Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PT Geo Dipa Energi. 

15. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan 
No Nama Jasa Satuan Jumlah 

1 Contract Service Pemeliharaan Peralatan (Mechanical, Electrical, & 

Instrument Control) Steam Field Lapangan PLTP Dieng Unit 1 

Tahun 1 

 

- Area Wellpad Produksi meliputi Pad 29, Pad 7, Pad 9, Pad 31, Pad 28 dan Pad 30 
o Peralatan Mekanikal : Kompressor, Brine Pump, Seal water pump, Acid Sistem dll 
o Peralatan Elektrik  : Motor, Trafo, Panel Electrical, AC, MCC, Penerangan area Pad 
o Peralatan Instrument : Control Valve, Transmitter, Presure Port, DSC Cabinet, Card 
o Peralatan Toposipil  : Ruang MCC, Basin Acid, Area well Produksi, Support, plat Form 
o Peralatan Perpipaan : line 2 phase, line bypass, line dumping, down stream separator 

- Area Wellpad Injeksi 
o Peralatan Mekanikal : Pompa 
o Peralatan Elektrik  : Trafo, MCC 
o Peralatan Instrument : Link Fiber Optic, DCS Cabinet Low Point 
o Peralatan Topo Sipil : Ruang MCC, Pondasi Support pipa, Area well Injeksi 
o Peralatan Perpipaan : Support Pipa 

- Gathering System 
o Peralatan Electrikal  : Power Suplay 15 KV 
o Peralatan Instrument : Instalasi Link Fiber Optik, DCS Cabinet 
o Peralatan Topo Sipil : ROW gathering system Perawatan Clading Steam Line 
o Peralatan Perpipaan : Steam line dan brine line  

- Workshop 
o Peralatan Mekanikal : Pompa, Mesin Las, Engine Pump, Mesin Bubut, Kompressor, Genset, 

Opener Valve, Mesin Bor, Forklift 
o Peralatan Elektrik  : Mesin las, Kompressor 
o Peralatan Instrument : Alat Kalibrasi 

 

Consumable material dan spare part akan disediakan oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng. 

 

Scope of Work pada pekerjaan berikut merupakan pekerjaan preventive dan planned corrective yang 

dimana preventive maintenance merupakan program preventive bulanan sedangkan planned 

corrective maintenance merupakan jadwal pekerjaan corrective yang terjadwal dalam satu tahun 

(kecuali pekerjaan pengelasan). 
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16. Spesifikasi Teknis 

16.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi 
teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain dalam Perjanjian ini. 

16.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun 
internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan 
suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaskanaan jasa yang 
dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia. 

16.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun 
internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam 
Perjanjian ini.  Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan 
pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan 
dituangkan dalam Addendum Perjanjian.  

16.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh 
pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, 
gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini. 

16.5. Spesifikasi Teknis detail dari Jasa yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
 
Scope perawatan perlatan mechanical, electrical, dan instrument control dalam satu tahun 

 
No Nama Jasa Deskripsi Teknis Detail Jumlah Satuan 

 Contract Service Pemeliharaan Fasilitas Steam Field PLTP Dieng Unit 1 Tahun 2020  

A Preventive Maintenance Mechanical  

1 Brine Vertical Flow Way  Preventive maintenance 108 Unit 

2 Brine Pump KSB RPH & Deep Blue Preventive maintenance 36 Unit 

3 Brine Pump KSB WKTB/WKT/WKB Preventive maintenance 120 Unit 

4 Sealwater Pump Preventive maintenance 96 Unit 

5 Acid Pump Preventive maintenance 132 Unit 

6 Kompressor Preventive maintenance 96 Unit 

7 Valve Opener  Preventive maintenance 36 Unit 

8 Mesin Las Preventive maintenance 36 Unit 

9 Forklift  Preventive maintenance 24 Unit 

10 Genset  Preventive maintenance 48 Unit 

11 Engine Pump Detroit/Cornel Preventive maintenance 36 Unit 

12 Engine Pump Domfeng Preventive maintenance 48 Unit 
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13 Kompresor Ingersol Rand Preventive maintenance 24 Unit 

14 Mesin Bubut Preventive maintenance 24 Unit 

15 Mesin Bor / Milling  Preventive maintenance 24 Unit 

     

B Preventive Maintenance Electric, Instrument & Control  

1 Motor Preventive maintenance 264 Unit 

2 MCC dan Panel Preventive maintenance 96 Unit 

3 Trafo Preventive maintenance 156 Unit 

4 Instalasi Penerangan Preventive maintenance 72 Unit 

5 Port Line Preventive maintenance 744 Unit 

6 Temperature Trans & Indikator Preventive maintenance 744 Unit 

7 Transmiter Level dan Presure Preventive maintenance 744 Unit 

8 Presure Indikator Preventive maintenance 1.008 Unit 

9 Flow Trans Preventive maintenance 96 Unit 

10 Control Valve Preventive maintenance 72 Unit 

11 DCS Cabinet Preventive maintenance 108 Unit 

     

C Planned Corrective Maintenance Welding    

1 Steam Line 4" - 36" Preventive maintenance 864 Dia Inch 

2 Brine Line 4" - 16" Preventive maintenance 1.920 Dia Inch 

3 Water/Condensat Line 3" - 12" Preventive maintenance 800 Dia Inch 

4 Separator &Vesel Preventive maintenance 432 Dia Inch 

5 Mekanikal Impeller & Bowl Pump Preventive maintenance 3.920 Dia Inch 

6 Mekanikal Supporting 3" - 16" Preventive maintenance 3.840 Dia Inch 

     

D Planned Corrective Maintenance Mechanical 

1 Brine Vertical Flow Way  Major maintenance 27 Unit 

2 Brine Pump KSB RPH & Deep Blue Major maintenance 3 Unit 

3 Brine Pump KSB WKTB Major maintenance 20 Unit 

4 Sealwater Pump Major maintenance 8 Unit 

5 Acid Pump Major maintenance 11 Unit 

6 Valve Opener Major maintenance 3 Unit 

7 Mesin Las  Major maintenance 3 Unit 

8 Genset  Major maintenance 4 Unit 

     

E Planned Corrective Maintenance Eletric, Instrument & Control 

1 Motor Major maintenance 2 Unit 

2 Presure Indikator Major maintenance 41 Unit 

3 Control Valve Major maintenance 6 Unit 

     

  

Scope perawatan perlatan mechanical, electrical, dan instrument control tersebut apabila 
dibreak-down untuk pekerjaan perbulan adalah sebagai berikut: 

 
No Nama Jasa Deskripsi Teknis Detail Jumlah Satuan 

 Contract Service Pemeliharaan Fasilitas Steam Field PLTP Dieng Unit 1 Tahun 2020  

A Preventive Maintenance Mechanical  

1 Brine Vertical Flow Way  Preventive maintenance 9 Unit 

2 Brine Pump KSB RPH & Deep Blue Preventive maintenance 3 Unit 

3 Brine Pump KSB WKTB/WKT/WKB Preventive maintenance 10 Unit 

4 Sealwater Pump Preventive maintenance 8 Unit 

5 Acid Pump Preventive maintenance 11 Unit 
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6 Kompressor Preventive maintenance 8 Unit 

7 Valve Opener  Preventive maintenance 3 Unit 

8 Mesin Las Preventive maintenance 3 Unit 

9 Forklift  Preventive maintenance 2 Unit 

10 Genset  Preventive maintenance 4 Unit 

11 Engine Pump Detroit/Cornel Preventive maintenance 3 Unit 

12 Engine Pump Domfeng Preventive maintenance 4 Unit 

13 Kompresor Ingersol Rand Preventive maintenance 2 Unit 

14 Mesin Bubut Preventive maintenance 2 Unit 

15 Mesin Bor / Milling  Preventive maintenance 2 Unit 

     

B Preventive Maintenance Electric, Instrument & Control  

1 Motor Preventive maintenance 22 Unit 

2 MCC dan Panel Preventive maintenance 8 Unit 

3 Trafo Preventive maintenance 13 Unit 

4 Instalasi Penerangan Preventive maintenance 6 Unit 

5 Port Line Preventive maintenance 62 Unit 

6 Temperature Trans & Indikator Preventive maintenance 62 Unit 

7 Transmiter Level dan Presure Preventive maintenance 62 Unit 

8 Presure Indikator Preventive maintenance 84 Unit 

9 Flow Trans Preventive maintenance 8 Unit 

10 Control Valve Preventive maintenance 6 Unit 

11 DCS Cabinet Preventive maintenance 9 Unit 

     

C Planned Corrective Maintenance Welding    

1 Steam Line 4" - 36" Preventive maintenance 72 Dia Inch 

2 Brine Line 4" - 16" Preventive maintenance 160 Dia Inch 

3 Water/Condensat Line 3" - 12" Preventive maintenance 66,6 Dia Inch 

4 Separator &Vesel Preventive maintenance 36 Dia Inch 

5 Mekanikal Impeller & Bowl Pump Preventive maintenance 326,6 Dia Inch 

6 Mekanikal Supporting 3" - 16" Preventive maintenance 320 Dia Inch 

     

D Planned Corrective Maintenance Mechanical 

1 Brine Vertical Flow Way  Major maintenance 27 Unit 

2 Brine Pump KSB RPH & Deep Blue Major maintenance 3 Unit 

3 Brine Pump KSB WKTB Major maintenance 20 Unit 

4 Sealwater Pump Major maintenance 8 Unit 

5 Acid Pump Major maintenance 11 Unit 

6 Valve Opener Major maintenance 3 Unit 

7 Mesin Las  Major maintenance 3 Unit 

8 Genset  Major maintenance 4 Unit 

     

E Planned Corrective Maintenance Eletric, Instrument & Control 

1 Motor Major maintenance 2 Unit 

2 Presure Indikator Major maintenance 41 Unit 

3 Control Valve Major maintenance 6 Unit 

     

 
 

17. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan 
17.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang 

untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap 
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perubahan atas struktur organiasasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada 
Pemberi Kerja.   

17.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah: 
 

No Personil Kunci Jumlah Personil 

1 Koordinator lapangan 

Pendidikan : S1 Teknik 

Sertifikasi : Pengawas Operasional Pertama (POP) Panas Bumi 

Pengalaman : Minimal 1 tahun di geothermal/migas 

1 

2 Operator perkakas & teknisi mekanikal A 

Pengalaman : Minimal 3 tahun di geothermal dibidang yang sama 

4 

3 Teknisi mekanikal & EIC B 

Pengalaman : Minimal 2 tahun di geothermal dibidang yang sama 

11 

4 Welder 

Pengalaman : Minimal 5 tahun di geothermal dibidang yang sama 

Sertifikasi : Sertifikasi Welder Kombinasi (GTAW & SMAW) – 6G 

2 

5 Pipe fitter 

Pengalaman : Minimal 3 tahun di geothermal dibidang yang sama 

2 

6 Assistant Mechanical/Electrical/Instrument Control 

Pengalaman : Minimal 1 tahun di geothermal dibidang yang sama 

7 

 Jumlah 27 

  

 
17.3. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, 

dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa: 
 

No Dokumen Beri Tanda  

1 Pengalaman Perusahaan  

2 CV Personil Minimal  

3 Kelengkapan peralatan  

4 Metode Pekerjaan & SOP  

5 Program Kerja & Time Schedule   

6 HSE Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA)  

7 Copy SIUJK Dan SBU yang masih berlaku  

8 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) EBTKE atau Sertifikat Pelaksana Pekerjaan 

Teknik (PJT) EBTKE 

 

 
17.4. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan 

perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi 
dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada 
Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.  

17.5. Penyedia harus senantiasi memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja 
terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau 
Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukan: 
a. Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian 

pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja: 
b. Aktifitas yang persentase penyelesaian pekerjaan tertlambat dan tidak sesuai dengan 

program kerja, serta disertai catatan, kemungkinan risiko dan tindakan korektif apa yang 
akan dilakukan. 
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18. Peralatan Kerja Penyedia 

18.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap 
dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana 
dalam Perjanjian ini.  

18.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia 
berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika 
terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa. 

18.3. Peralatan kerja Penyedia minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah: 
No Peralatan Kerja Beri Tanda  Jumlah 

1 Alat Pelindung Diri (APD) 

- Safety shoes leather   EN 12568 
- Safety shoes rubber   EN 13287 
- Raincoat (heavy-duty) 
- Wearpack (flame resistant)  NFPA 2112 -2012 
- Jaket gunung 
- Kacamata safety   ANSI Z87.1 2003 
- Safety glove (kombinasi kulit) 
- Safety helmet warna hijau  ANSI Z89.1-2003, Type I class G/E 

     SNI ISO 3873:2012 
- Seragam PDH lengan panjang (Baju dan celana) 
- Seragam PDL lengan panjang (Baju dan celana) 
- Baju batik 

 27 Set 

2 Kendaraan MPV untuk mobilisasi personil, minimal tahun 2017, driver + bbm 

+ pemeliharaan 

 1 

Mobil 

3 Kendaraan Doble Cubin untuk mobilisasi personil dan Peralatan, minimal 

tahun 2017, driver + bbm + pemeliharaan 

 1 

Mobil 

4 Jamsostek sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku  Lot 

 

18.4. Penyedia jasa berkewajiban untuk menyediakan kembali Alat Pelindung Diri (APD) dan 
kendaraan apabila dalam pelaksanaannya APD dan kendaraan yang disediakan 
mengalami kerusakan dan/atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan. 

 

19. Kewajiban Pemberi Kerja 
19.1. Penyedia Jasa akan memberikan laporan pekerjaan dengan berisikan dokumentasi pekerjaan 

maupun objek yang dipelihara, serta keterangan yang dapat menjelaskan. Adapun laporan-
laporan yang diatur dalam sistem kerja pemeliharaan adalah sebagai berikut: 
- Laporan/checklist pekerjaan harian 
- Laporan kegiatan mingguan 
- Laporan kegiatan bulanan 
Untuk laporan/checklist pekerjaan harian dan mingguan harus disertakan pada saat weekly 
meeting 

19.2. Setiap akan memulai program pekerjaan baru (non-rutin/emergency) harus dilakukan rapat 
koordinasi dan menghasilkan MOM, Work Order dan JSA dari pengawas pekerjaan (Steam Field 
Maintenance) untuk meperoleh work permit dari department HSE sebagai bukti perintah 
bekerja. Permit to Work harus diperbarui setiap satu bulan sekali. 

19.3. Seluruh Pelaksana/Pekerja wajib mengikuti instruksi pekerjaan dari pengawas PT Geo Dipa 
Energi (Persero) Unit Dieng. 

19.4. Dalam pelaksanaan pekerjaan, jika menemukan kejanggalan yang berdampak terhadap 
keselamatan personnel atau warga sekitar, wajib melaporkan ke pengawas PT Geo Dipa Energi 
(Persero) Unit Dieng. 
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19.5. Setelah melaksanakan pekerjaan, wajib membersihkan sisa-sisa pekerjaan minimal sesuai 
kondisi semula. 

19.6. Melaksanakan kegiatan dengan selalu memperhatikan estetika, revitalisasi, fungsi, 
performance dan gangguan lingkungan sekitar. 

19.7. Segala resiko yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab penyedia 
jasa tanpa dibebankan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng. 

19.8. Mengganti material (parts) yang hilang pada area pekerjaan dan area penyimpanan akibat 
kelalaian penyedia jasa. 

19.9. Jam operasional adalah 08:00 - 17:00 WIB pada hari Senin, 07.30 – 17.00 WIB pada hari selain 
Senin dan Jumat, 07:30 -15:30 WIB pada hari Jumat dengan pengurangan 1 (satu) jam istirahat 
atau mengikuti jam Operasional di PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng. 

19.10. Peraturan yang mengatur hari libur nasional dan cuti bersama mengikuti peraturan yang 
berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero). 

19.11. Segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan pekerjaan merupakan tanggung jawab 
Penyedia Jasa. 

19.12. Gangguan terhadap lingkungan akibat kelalaian penyedia jasa menjadi tanggung jawab 
penyedia jasa. 

19.13. Penyedia jasa wajib menyediakan minimal 2 (masing-masing 1) tenaga kerja yang memiliki 
sertifikasi alat angkut (forklift) berkapasitas minimum 2 Ton dan overhead crane berkapasitas 
minimum 5 Ton. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa belum melengkapi tenaga 
kerja dengan sertifikasi alat angkut dan overhead maka penyedia jasa wajib melampirkan Surat 
Keterangan bersedia untuk melakukan sertifikasi tenaga kerja. 

19.14. Penyedia jasa wajib memberikan program peningkatan kompetensi (training) kepada tenaga 
kerja sesuai bidang keahlian. 
 

20. Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan Preventive dan Major Preventive Maintenance 
20.1 Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan jadwal dari pengawas. 
20.2 Metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sesuai kontrak yang telah disepakati 

dan dilaksanakan taat waktu. 
20.3 Penyedia jasa harus menyediakan minimal 1 orang untuk masing-masing bagian (lihat 17.2) 

sebagai bagian kegiatan preventive dihari weekend (sabtu dan minggu) dan hari libur nasional. 
20.4 Penyedia jasa berkewajiban untuk menyediakan tenaga kerja untuk mengakomodir pekerjaan 

yang tidak selesai pada saat jam reguler maupun pekerjaan yang bersifat emergency. 
20.5 Apabila selama masa kontrak berjalan melewati masa overhaul maka pekerjaan yang tertera 

dalam scope of work preventive (normal) digantikan dengan scope of work pekerjaan pada saat 
overhaul. 

20.6 Menjaga fungsi / keutuhan material (parts) yang berkaitan dengan pekerjaan. 
20.7 Memenuhi target dan waktu yang telah disepakati sesuai jadwal jika terjadi keterlambatan 

maka harus dilakukan diluar jam kerja normal dan tidak dikategorikan kedalam kerja tambah. 
20.8 Setiap Pekerjaan dianggap selesai jika telah memenuhi kualitas dan waktu sesuai jadwal dan 

diterima oleh pengguna (user terkait). 
 

21. Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan Non-Preventive 
Melakukan pekerjaan pekerjaan emergency yang dilakukan secara tidak terjadwal dan tidak terencana 

berdasar notifikasi dan kondisi dari departemen operasi serta supporting kegiatan modifikasi, derating, 

Treser Flow Test (TFT), PTS Survey, workover, dan lain-lain. Pelaksanaan pekerjaan tersebut akan 

ditambahkan sebagai kerja tambah menggunakan klausul harga per unit peralatan/joint sesuai 

kontrak. Pekerjaan yang dilaksanakan diluar jam kerja normal yang dikarenakan untuk memenuhi 

scope of work pekerjaan yang belum terlaksana/terpenuhi tidak tergolong dalam kerja tambah. 



 

 

 

19 

22. Gambar-Gambar Teknis 
22.1. Penyedia harus membuat gambar detail atau gambar kerja (detail/working drawing) 

berdasarkan gambar dasar (basic drawing) yang diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan dan standar-standar dalam Perjanjian, atau jika tidak ditentukan, maka 
dilakukan sesuai dengan praktik rekayasa/engineering yang baik. 

22.2. Gambar Teknis yang harus disediakan: 
 

No Nama Jasa 

Drawing 

Beri Tanda  

Basic Drawing 

Pemberi Kerja 

Detail/Working Design 

Penyedia 

1    

 

23. Perijinan 
Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia. 

24. Health, Safety and Environtment (HSE) 
24.1. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga 

kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama 
dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasi memastikan bahwa akses 
terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans 
tersedia setiap saat di lapangan.  

24.2. Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga 
keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. safety officer harus memenuhi syarat 
untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan 
mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan. 

24.3. Selama Masa Pandemi COVID-19, Rekanan harus menyediakan prosedur Protokol COVID-19 
selama melakukan pekerjaan di Site dan juga mematuhi Protokol COVID-19 yang dimiliki oleh 
PT Geo Dipa Energi (Persero). 

24.4. Semua biaya yang ditimbul dalam rangka kepatuhan Protokol COVID-19 menjadi tanggung 
jawab penyedia jasa. 

24.5. Selama Masa Pandemi COVID-19, Rekanan harus menyediakan prosedur Protokol COVID-19 
selama melakukan pekerjaan di Site dan juga mematuhi Protokol COVID-19 yang dimiliki oleh 
PT Geo Dipa Energi (Persero). 

24.6. Semua biaya yang ditimbul dalam rangka kepatuhan Protokol COVID-19 menjadi tanggung 
jawab penyedia jasa. 

 

25. Asuransi 
25.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian 

ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan 
baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan 
penggunaan di lapangan.  

25.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan 
sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang 
diwajibkan oleh Pemerintah. 
 

26. Garansi 
26.1. Penyedia menjamin bahwa setiap pekerjaan jasa yang dilaksanakan adalah bebas dari cacat 

yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari 
desain, bahan baku, dan pengerjaan. 
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26.2. Jika karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penyedia, spesifikasi teknis pelaksanaan 
pekerjaan jasa yang ditetapkan tidak terpenuhi baik secara keseluruhan atau sebagian, 
Penyedia dengan biayanya sendiri akan melakukan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk 
memenuhi setidaknya tingkat minimum spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut.  

26.3. Jangka waktu garansi adalah: 
 

Jangka Waktu Garansi Sejak 

Selama perjanjian masih berlaku Sejak SKPP diterbitkan 

 
26.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan 

pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau 
kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus 
memberikan semua peluang dan kesempatan kepada Penyedia untuk memeriksa cacat atau 
kerusakan tersebut. 

26.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) 
hari kalender harus segera memperbaiki setiap cacat atau kerusakan atau bagian-bagiannya, 
dan tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja. 

 
27. Jangka Waktu 

27.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut: 
 

No Pekerjaan Jasa Durasi Pelaksanaan 

1 Contract Service Pemeliharaan Fasilitas Steam Field PLTP Dieng Unit 1 12 Bulan Sejak SKPP 

 
27.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah 

dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan 
masa garansi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia 
yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak. 

27.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir 
bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian telah dipenuhi. 

27.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan 
membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun 
termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian 
kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau 
supplier dan atau pihak lain. 

 

28. Perpanjangan Jangka Waktu 
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28.1. Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub 
vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan 
pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja 
secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang 
terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi 
Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat 
memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal 
perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam 
Addendum Perjanjian. 

28.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force 
Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang 
atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara 
signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan 
jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum 
Perjanjian. 

28.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan 
undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal 
perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu 
pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan. 

 

29. Denda 
29.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh 

pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai 
dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur 
berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh 
pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari 
pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang 
ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara 
sepihak. 

29.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut: 
 
Pengenaan Denda Beri Tanda  Nilai Denda 

Perhari 

Maksimum Hari 

Keterlambatan 

Maksimum Nilai 

Denda 

Denda Parsial Tehadap 

Bagian Perjanjian  
    

Denda Keseluruhan  

Terhadap Perjanjian atas 

Keterlambatan Mulai 

Pekerjaan  

 0.1 % 
50 

 Hari Kalander 
5 % 

 

30. Pembebasan Denda 
Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan 

salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya 

peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi 

Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal 

perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan 

Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.  
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31. Tahapan Pembayaran 
31.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut: 

 
No Tahap Pembayaran  Persentase Milestones 

1 Tagihan per bulan 

Sesuai volume 

pekerjaan per 

bulan 

BAPP yang disetujui Direksi Pekerjaan (Dilengkapi 

laporan bulanan, MOM Weekly meeting 

dan Permit to Work yang sudah diperbaharui) 

    

 

32. Rekening Bank 
32.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer 

menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.  
32.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.  

 
33. Dokumen Penagihan dan Pembayaran 

33.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen 
terkait lainnya, dengan detai sebagai berikut: 

 
No Dokumen 

1 Surat Permohonan Pembayaran 

2 Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy 

3 Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy  

4 Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan 

kode faktur pajak WAPU (030.xxx) 

5 Copy NPWP 

6 Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian 

7 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan pada setiap tagihan 

8 Service Acceptance (SA) 

9 Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian, terbatas 

pada tagihan terakhir 

 

33.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan. 
33.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai 

tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.  
33.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan 

sebagai berikut : 
a. Menahan 

i. Apabila terdapat terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan 
dokumen terkait lainnya. 

ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa 
berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.  

iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang 
diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia. 

b. Memotong  
i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan 

pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.  
ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan 

Perjanjian ini. 
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34. Jaminan-Jaminan 
34.1. Jaminan Pelaksanaan 

a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi 
Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi 
unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) 
dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. 

b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah 
sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari 
kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. 

c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka 
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan 
Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan 
Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu 
adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan 
tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja. 

d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan 
alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan 
terlebih dahulu dari Penyedia.  

e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka 
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
 

35.1. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis 
 

[KOP SURAT PENYEDIA] 
Nomor  :   /xxx.xxx/xxx/xx/xxx    
 
Kepada:    
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2 
Jl. Warung Jati Barat, No 75 
Jakarta Selatan 

 
U.p. Panitia Pengadaan 

  
Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] 
 
Dengan ini menyatakan: 

 
1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi 

(Persero) No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di 
Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. 

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan 
Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn]. 

3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: 
tgl_bln_thn pemasukan penawaran] 

 
Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis. 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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35.2. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga 
 

[KOP SURAT PENYEDIA] 
Nomor  :   /xxx.xxx/xxx/xx/xxx   
 
Kepada:    
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2 
Jl. Warung Jati Barat, No 75 
Jakarta Selatan 

 
U.p. Panitia Pengadaan 

  
Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] 
 
Dengan ini menyatakan: 

 
1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi 

(Persero) No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di 
Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. 

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan 
Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn]. 

3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] atau sebesar [input data: Rp - Terbilang] 
termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir. 

4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: 
tgl_bln_thn pemasukan penawaran] 

 
Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga. 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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35.3. Lampiran Format Detail Penawaran Harga 
 

[KOP SURAT PENYEDIA] 

 

 

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 

A Preventive Maintenance Mechanical

1 Brine Vertical Floway 108 Unit

2 Brine Pump Horizontal RPH & Deep Blue 36 Unit

3 Brine Pump Vertikal WKTB/WKB/WKT 120 Unit

4 Sealwater Pump 96 Unit

5 Acid Pump 132 Unit

6 Kompressor 96 Unit

7 Valve Opener 36 Unit

8 Mesin Las 36 Unit

9 Forklift 24 Unit

10 Genset 48 Unit

11 Engine Pump 36 Unit

12 Engine Pump Dong Feng 48 Unit

13 Kompresoor Ingersol Rand 24 Unit

14 Mesin Bubut 24 Unit

15 Mesin Bor / Mill ing 24 Unit

B
Preventive Maintenance Electric, Instrument & 

Control

1 Motor 264 Unit

2 MCC dan Panel 96 Unit

3 Trafo 156 Unit

4 Instalasi Penerangan 72 Unit

5 Port Line 744 Unit

6 Temperature Trans & Indikator 744 Unit

7 Transmiter Level dan Presure 744 Unit

8 Presure Indikator 1,008 Unit

9 Flow Trans 96 Unit

10 Control Valve 72 Unit

11 DCS Cabinet 108 Unit

C Planned Corrective Maintenance Welding

1 Steam Line 4" - 36" 864 Dia Inch

2 Brine Line 4" - 16" 1,920 Dia Inch

3 Water/Condensat Line 3" - 12" 800 Dia Inch

4 Separator &Vesel 432 Dia Inch

5 Mekanikal Impeller & Bowl Pump 3,920 Dia Inch

6 Mekanikal Supporting 3" - 16" 3,840 Dia Inch

D Planned Corrective Maintenance Mechanical

1 Brine Vertical Flow Way 27 Unit

2 Brine Pump KSB RPH & Deep Blue 3 Unit

3 Brine Pump KSB WKTB 20 Unit

4 Sealwater Pump 8 Unit

5 Acid Pump 11 Unit

6 Valve Opener 3 Unit

7 Mesin Las 3 Unit

8 Genset 4 Unit

E
Planned Corrective Maintenance Electric, 

Instrument & Control

1 Motor 2 Unit

2 Presure Indikator 41 Unit

3 Control Valve 6 Unit

Sub Total -Rp                                           

PPN 10% -Rp                                           

Grand Total -Rp                                           

Pekerjaan contract service 

dalam volume base (unit 

price), service yang diberikan 

sudah mengakomodir tenaga 

kerja, APD, dan kendaraan. 

Untuk peralatan kerja dan 

material akan disediakan oleh 

pemberi kerja.

Pekerjaan preventive 

maintenance mencakup:

1. Penggantian spare part 

minor dan major

2. Condition monitoring

3. Planned corrective 

maintenance (terjadwal)

Pekerjaan contract service 

dalam volume base (unit 

price), service yang diberikan 

sudah mengakomodir tenaga 

kerja, APD, dan kendaraan. 

Untuk peralatan kerja dan 

material akan disediakan oleh 

pemberi kerja.

Pekerjaan preventive 

maintenance mencakup:

1. Penggantian spare part 

minor dan major

2. Condition monitoring

3. Planned corrective 

maintenance (terjadwal)

Detail  uraian pekerjaan sesuai 

KAK terlampir

Satuan  Harga Perunit  Harga Total 

 Contract Service Pemeliharaan Peralatan (Mechanical, Electrical, & Instrument Control) Steam Field Lapangan PLTP Dieng Unit 1

No Pekerjaan Jasa Uraian Pekerjaan QTY
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35.4. Lampiran Pakta Integritas 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Kami, ……………….., sebagai Penyedia pada pengadaan …………………., dengan ini menyatakan bahwa: 
 

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, 
transparan, dan professional. 

2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan 
patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang 
berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero), Surat Keputusan Direksi No.SK.003/PST.00-
GDE/III/2020, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku. 

3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak dan tidak akan melakukan 
praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). 

4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung 
jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia 
bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai 
dengan keadaan sebenarnya. 

5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan 
sebagaimana mestinya. 

 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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35.5. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data 
 

 
[KOP SURAT PENYEDIA] 

 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama   : 
 
Alamat  : 
 
Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya. 
 
Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: 
Judul Pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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35.6. Lampiran Surat Pernyataan 

 
 

[KOP SURAT PENYEDIA] 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama   : 
 
Alamat  : 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, 
perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara. 
 
Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: 
judul pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
 
 

 
 

 

 

 


