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BAB 1 

PENDAHULUAN & JADWAL 
 

1. Nama Pekerjaan  
Pengadaan Barang Aksesoris Pipa Brine Injeksi 8 In Sch 40, Pemotongan, Pembersihan Dan 
Pemasangan Untuk Keandalan Brine Management Sistem  Segmen 30 – Segmen 28 PLTP Dieng Unit I.  
 

2. Para Pihak  
2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah: 
 
No Para Pihak Pejabat Terkait Keterangan 

1 Pengguna Manager Steam Field Perencana Pekerjaan 

2 Pejabat Berwenang Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga Pemberi Kerja 

3 Direksi Pekerjaan General Manager Unit Dieng  

4 Pengawas Lapangan Operation SF Superintendent  

5 Pelaksana Pengadaan Panitia Pengadaan - Procurement Manager  

 
2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk: 

a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan. 
b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian. 
c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST). 
d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian. 

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk: 
a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 
b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu 

pekerjaan. 
c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan. 
d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan. 

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk: 
a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan pelaksanaan pekerjaan jasa 

terkait di lapangan. 
 

3. Metoda Pengadaan  
Metode Pengadaan adalah: 
 
No Metode Pengadaan Beri Tanda  Usulan Nama Penyedia 

1 Pelelangan Dengan Prakualifikasi - - 

2 Pelelangan Dengan Pascakualifikasi  - 

3 Pemilihan Langsung - - 

4 Penunjukan Langsung - - 

 

4. Jadwal Pengadaan  
Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut: 
No Tahapan Hari/Tanggal/Waktu Tempat 

1 Penjelasan RKS Selasa/6 April 2021/10:00 WIB Online Meeting 

2 Kunjungan Lapangan TBD PLTP Dieng Unit 1 

3 Pemasukan Penawaran Selasa/13 April 2021/10:00 WIB Online Meeting 

4 Pembukaan Penawaran Selasa/13 April 2021/10:00 WIB Online Meeting 

5 Klarifikasi dan Negosiasi: TBD Online Meeting 
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6 Verifikasi Fisik TBD Kantor/Workshop Penyedia 

Alamat: 

• Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung 
Jati Barat No.75, Jakarta.  

• PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, 
Banjarnegara, Jawa Tengah.  
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BAB 2 
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA 

 
5. Syarat Penyedia  

5.1. Kualifikasi Penyedia   
Penyedia Kriteria 

Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas/Konsorsium PT 

Kualifikasi Usaha Kecil/Menengah/Besar 

Bidang Penyedia Barang 

Sub Bidang Penyedia Peralatan Katup/Valve, Peralatan Mekanikal, Material Logam 

Setengah Jadi. 

 
5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku: 

 
Ijin Usaha Beri Tanda  

SIUP/IUT  

TDP/NIB  

Domisili  

SIUJK - 

SBU - 

 
5.3. Memiliki Pengalaman: 

 
Pengalaman Sejenis Waktu Pelaksanaan Minimal Jumlah & Nilai 

Penyedia Peralatan Katup/Valve, 

Peralatan Mekanikal, Material Logam 

Setengah Jadi. 

5 tahun terakhir • Pengalaman minimal 3 pekerjaan 
sejenis dengan nilai > Rp 1 
Miliar/pekerjaan 

• Minimal 1 Pekerjaan di Lapangan 
Panas Bumi / Lapangan Migas / 
Pembangkit Listrik 

 

5.4. Larangan 
 

Larangan Beri Tanda  

Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit  

Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan  

Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan   

Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana  

 

6. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran   
6.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 

 
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Beri Tanda  

1 Tahap 1 Sampul - 

1 Tahap 2 Sampul  

2 Tahap 2 Sampul - 
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6.2. Format Surat-surat 
 

Metode Penyampaian 

Dokumen Penawaran 
Beri Tanda  Format Keterangan 

Surat Pengantar Penawaran 

Administrasi & Teknis 

 Sesuai Lampiran 

RKS 

 

Surat Pengantar Penawaran 

Harga 

 Sesuai Lampiran 

RKS 

• Masa Berlaku Penawaran 60 hari 

Jaminan Penawaran - Sesuai Format Bank • Nilai Minimal 1% 

• Masa berlaku penawaran harga 
ditambah 14 hari kalender 

Pakta Integritas  Sesuai Lampiran 

RKS 

 

Surat-Surat Pernyataan  Sesuai Lampiran 

RKS 

 

 
6.3. Dokumen Administrasi Teknis 

Dibuat dalam link Google drive terpisah: 

No Dokumen Hard File 
Soft Copy 

Pdf 

Dokumen Administrasi 

1 Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis  

 

-  

2 Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan 

Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau 

Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak 

Sedang Menjalani Hukuman Penjara. 

-  

3 Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan 

Aslinya 

-  

4 Laporan Keuangan Tahun 2019 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)   -  

5 SKT E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero) yang masih berlaku -  

Dokumen Teknis  

6 Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian -  

7 Surat Dukungan Manufaktur/Agen Tunggal/Distributor Tunggal   -  

8 Spesifikasi Teknis Lengkap Barang Yang Ditawarkan -  

9 Brosur Barang -  

10 Durasi Pengiriman Barang  

Durasi Instalasi Barang & Commisioning  

-  

11 Program Kerja & Time Schedule -  

 

6.4. Dokumen Penawaran Harga 

No Dokumen Hard File 
Soft Copy 

Pdf 

1 Surat Pengantar Penawaran Harga -  

2 Lampiran Surat Penawaran Harga  -  

3 Jaminan Penawaran - - 
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6.5. Penyampaian Dokumen 
a. Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email procurement@geodipa.co.id 
b. Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah 
c. Setiap file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password. 
d. Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan. 
 

Metode Penyampaian  Beri Tanda   

1 Tahap 1 Sampul - • Seluruh dokumen dimaskukan kedalam satu sampul berisi 
dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi 
Flash Disk atau di email melalui procurement@geodipa.co.id 

1 Tahap 2 Sampul  • Dokumen dipisahkan berdasarkan link terpisah; link pertama berisi 
dokumen adiministrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen 
penawaran harga. Dengan tata cara penyampaian sesuai dengan 
poin 6.5 

• Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis 
Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka 
penawaran akan dianggap gugur.  

2 Tahap 2 Sampul - • Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi 
Flash Disk disampaikan pada tahap pertama 

• Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash 
Disk.  

• Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis 
Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka 
penawaran akan dianggap gugur. 

 
 

7. Pembukaan Dokumen Pengadaan 
7.1. Pembukaan Dokumen Penawaran dilaksanakan secara online sesuai flowchart terlampir. 
7.2. Dokumen Penawaran dibuka dengan disaksikan Peserta Pengadaan dan Wakil Pengguna. 
7.3. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, 

kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. 
Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan. 

7.4. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan 
(di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran baik melalui 
CD/flashdisk, atau dikirim melalui email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada saat 
pembukaan penawaran.  

 
8. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi  

8.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah: 
Metode Evaluasi Beri Tanda  Keterangan 

Sistem Gugur -  

Sistem Nilai  Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 60% 

Penilaian Harga 40% 

Ssitem Nilai Dengan Passing Grade 

Teknis 

- Paasing Grade Penilaian Teknis % 

Persentase Penilaian Administrasi & Teknis  % 

Persentase Penilaian Harga % 

Kombinasi Sistem Gugur dan 

Sistem Nilai 

- Penilaian Administrasi Sistem Gugur  

Passing Grade Penilaian Teknis %  

Persentase Penilaian Teknis % 

Persentase Penilaian Harga  % 

Sistem Harga Terendah -  
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Metode Evaluasi Beri Tanda  Keterangan 

Sistem Tunjuk Langsung -  

8.2. Evaluasi Administrasi 
Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan 
administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan 
disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya. 

8.3. Evaluasi Teknis 
Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan 
dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan 
klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan 
disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya. 
Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada: 
a. Kemampuan Keuangan 
b. Pengalaman Perusahaan 
c. Kesesuaian Spesifikasi Peralatan dengan spesifikasi RKS 
d. Supporting Letter/Surat Dukungan atau Factory Quotation 
e. Durasi Pengiriman Barang dan Durasi Instalasi Barang & Commisioning 

8.4. Evaluasi Penawaran Harga 
Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur 
harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran 
dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta 
pemeriksaan kewajaran harga. 

8.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi 
tertinggi sampai dengan terendah. 

 
9. Klarifikasi & Negosiasi 

9.1. Klarifikasi teknis 
a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia. 
b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang 

disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah 
subtansi penawaran. 

c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email, tatap muka atau online meeting. 
9.2. Negosiasi 

a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah 
ditetapkan. 

b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen 
Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar 
tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga. 

c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email, tatap muka atau online meeting. 
9.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah: 

a. Spesifikasi/Kualitas Material 
b. Waktu Pelaksanaan/Durasi Pengiriman Barang 
c. Harga 

 
10. Verifikasi Fisik 

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang 

diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada 

pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan surat dukungan, pengecekan kantor dan lainnya 

untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang 

ditumbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero). 
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11. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang 

11.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara 
Hasil Pengadaan (BAHP).  

11.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan 
pemenang. 

11.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang 
berdasarkan BAHP yang disampaikan Panitia Pengadaan. 

11.4. Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh 
Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan 
penetapan pemenang dari Pejabat berwenang. 
 

12. Sanggahan 
12.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan 

sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman 
pemenang. 

12.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang 
pengadaan. 

12.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang 
jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT 
Geo Dipa Energi (Persero). 

12.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika 
sanggahan tidak terbukti benar 

12.5. Sanggahan dapat diajukan apabila; 
a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan 

atau 
b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan 

atau 
c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, 

Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau 
d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, 

tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat. 
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BAB 3 

FORMAT PERJANJIAN 

 

13. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian  
13.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian 

 

Metode Perjanjian 
Beri Tanda 

 

Jangka Waktu Perjanjian 

Single Year Multi Years 

Lump Sum - - - 

Unit Price - - - 

Unit Price & Kontrak Payung - - - 

Gabungan Lump Sum dan Unit Price   - 

Turn Key - - - 

Sewa - - - 

Sewa Beli - - - 

Jenis Perjanjian Lain - - - 

 

13.2. Draft Perjanjian  
Terlampir  
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BAB 4 

LINGKUP PEKERJAAN 

 
14. Latar Belakang  

1. Pendahuluan 
Produksi uap yang dihasilkan sumur-sumur produksi PLTP Dieng Unit I setelah dilakukan metode 
well production test adalah dikategorikan lebih banyak kandungan fraksi air dari pada fraksi 
uapnya (Water Dominate) adapun kandungan fraksi air (brine) rata rata mencapai brine 70% dari 
total produksi uap dari setiap sumur produksi.  
Sumur-sumur produksi Unit Dieng selain menghasilkan air condensate (brine water)  juga pada 
setiap tahapan buka sumur (bleeding) dan operational  akan mengeluarkan kandungan gas Gas 
H2S, NCG, CL   dan banyak kandungan lainnya serta kandungan Silica yang dapat menyebabkan 
endapan silika (scalling) pada unit yang terbentuk karena proses kimia yang dapat terlihat di 
sepanjang jalur pipa brine dan pond di wellpad. Dengan cuaca Dieng yang Lembab dan curah hujan 
cukup tinggi ditambah lagi kandungan gas H2S menyebabkan peralatan di area well pad cepat 
rusak dan korosi. 
 
Untuk mendukung program Produksi 55 MW agar pada tahun 2021, sistem operasional penyaluran 
uap ke pembangkit dan brine ke sumur injeksi dapat lancar dan aman maka disisi pemeliharaan 
Brine Line Utara dan Selatan secara berkesinambungan dan kontinuitas dengan telah terpasangnya 
pipa redudansi 8 inch dan pipa eksisiting 8 inch maka diharapkan untuk program maintenance 
pembersihan dapat dilakukan secara bergantian ( satu line running satu line dilakukan 
pembersihan) sehingga pada saat dilakukan pembersihan tidak ada derating beban dikarenakan 
tujuan dilakukannya metode flange to flange dapat dipergunakan sebagai backup line adalah untuk 
memudahkan saat dilakukan pembersihan scale di sepanjang jalur pipa dengan sistem dua jalur  
(metode double track)  tanpa penurunan beban (derating), untuk mendukung keberlangsungan 
proses produksi di sisi brine management untuk menjaga keandalan maka dilakukan backup 
material aksesoris yang akan dilakukan pengelasan di pipa 8 inch eksisting  di sepanjang jalur 
segmen wellpad 30 – wellpad 28 untuk mendukung program brine management di sepanjang jalur 
brine line dari arah utara sampai area selatan. Saat ini  segmen wellpad 30 - wellpad 28 belum 
terpasang metode flange to flange, maka dari itu tujuan proyek ini adalah pengadaan aksesoris , 
pengelasan, pembersihan dan pemasangan flange to flange  di sepanjang jalur pipa eksisting 
sebagai backup jalur eksisting  untuk menjaga keandalan pendistribusian jumlah brine yang 
terproduksi dari sumur produksi ke  kolam penampung (Pond)  ke sumur-sumur injeksi jika pipa 
brine line utama dalam kondisi dilakukan pembersihan (normalisasi) sebagai program dari 
perawatan rutin (preventif maintenance) sehingga diharapkan laju air produksi dapat secara 
continue terjaga dan menunjang beban produksi dan terjaga / terpelihara secara konsisten 
sehingga kapasitas produksi bisa tercapai. Pengadaan material telah selesai dilakukan jauh hari 
sebelumnya, namun demikian terjadi gap kuantitas material pada saat dilakukan eksekusi 
pekerjaan yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi lapangan, serta juga perubahan 
metode kerja yang dilakukan untuk mengakomodir kondisi lapangan.  
 
Setiap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia harus mendapat pengawasan secara 
teknis dan kualitas, agar material yang telah disediakan dapat dipergunakan sebagai dasar 
pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sehingga berlangsung efektif. 
Pengadaan Barang Aksesoris Pipa Brine Injeksi, Pemotongan, Pembersihan,  Pengelasan, 
Pembersihan  dan Pemasangan Untuk Keandalan Brine Managemen Sistem Segmen 30 – Segmen 
28 PLTP Unit I Dieng yang dimaksud adalah : 

• Dilakukan oleh penyedia yang kompeten, dan dilakukan secara penuh tanggung jawab. 

• Kinerja Penyedia sangat ditentukan oleh ketepatan waktu tersedianya material, terpenuhinya 
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kualitas, dan standar-standar yang telah ditetapkan; serta secara 

• Dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Teknis (KAT) yang telah 
disepakati. 

 

2. Maksud dan Tujuan 
Kerangka Acuan Teknis (KAT) ini merupakan petunjuk bagi penyedia material yang memuat 
penjelasan, masukan, kriteria, data teknis dan keluaran (output) yang harus dipenuhi dan 
diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam material yang tersedia. Melalui penugasan ini 
diharapkan penyedia dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik untuk menghasilkan mutu 
material yang terbaik dan sesuai dengan KAT ini. 
 

Tujuan dari Pengadaan Barang Aksesoris Pipa Brine Injeksi, Pemotongan, Pembersihan,  
Pengelasan, Pembersihan  dan Pemasangan Untuk Keandalan Brine Managemen Sistem Segmen 
30 – Segmen 28 PLTP Unit I Dieng yang saat ini dalam kondisi online, kemudian akan dilakukan 
pembersihan silica di sepanjang jalur untuk kemudian dilakukan pengelasan flange to flange untuk 
setiap 6 (enam) meter pipa ( 1 joint)  serta  pemasangan (install) pemasangan aksesoris (fittings,  
flange, elbow etc.), di jalur Brine injeksi untuk memperkuat sistem brine injeksi dan menjaga 
keandalan disepanjang jalur brine management dari lokasi wellpad 30 area (water pump station) 
di area water fall menuju ke lokasi wellpad 28 area (booster pump) dan pond  yang saat ini sudah 
dilakukan pemasangan jalur pipa 8 in tetapi masih menggunakan metode pengelasan disepanjang 
jalur pipa, sehingga akan membutuhkan waktu lama untuk dilakukan pembersihan silica di 
sepanjang jalur. Untuk memudahkan tahap pelaksanaan pembersihakan silica di sepanjang jalur 
dimana sesuai schedule maintenance pembersihan dalam kurun waktu  setahun dilakukan rata-
rata 3 (tiga) bulan sekali dimana waktu pelaksanaan membutuhkan sekitar 45 s/d 60 hari, maka 
dari itu untuk mempermudah pelaksanaan pembersihan dan mempersingkat waktu pelaksanaan  
dilakukan metode konstruksi pipa flange to flange dengan menggunakan stud and nuts  untuk 
setiap 1 (satu) joint pipa  6 (enam)  meter  di sepanjang jalur  eksisting sehingga memudahkan pada 
saat pelaksanaan perawatan jalur brine  (maintenance) dengan melepas stud and nuts. Pada saat 
ini jalur brine segmen wellpad 30 ke wellpad 28  saat dilakukan perawatan / pembersihan scale 
disepanjang jalur pipa tentunya timbul adanya beberapa kerusakan di beberapa bagian aksesoris 
dikarenakan dilakukan secara berulang – ulang yang tentunya harus disiapkan beberapa material 
backup/ stokist di warehouse untuk dilakukan penggantian material yang rusak (junk) karena 
proses produksi dan adanya beberapa segment jalur brine eksisiting yang belum dipasang metode 
flange to flange sehingga masih menggunakan metode konvensional dengan melakukan cut off 
pipe sebelum dilakukan pembersihan yang menyebabkan jangka waktu pelaksanaan pembersihan 
akan semakin panjang, sehingga diharapkan dengan merubah konstruksi pipa brine metode flange 
to flage di segmen wellpad 30 ke wellpad 28 diharapkan  semua segmen hampir seluruhnya untuk 
satu jalur brine sudah menggunakan  metode flange to flange. Pipa brine yang ada saat ini adalah 
menggunakan  pipa 8 inch pipe to pipe dengan pengelasan dan pipa redudansi yang dibutuhkan 
untuk kegiatan redundansi jalur pipa brine sebagai alternative atau backup pipa injeksi untuk 
mendistribusikan brine dari kolam penampung (Pond) ke sumur-sumur injeksi jika pipa brine line 
utama dalam kondisi sedang dilakukan pembersihan (normalisasi) sebagai program dari perawatan 
rutin (preventif maintenance) sehingga diharapkan laju air produksi dapat secara continue terjaga 
dan menunjang beban produksi dan terjaga / terpelihara secara konsisten sehingga kapasitas 
produksi bisa tercapai.  
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15. Daftar Barang dan Jasa Terkait (jika ada) Yang Akan Dilaksanakan  
 

No Nama Barang Dan 

Jasa  

Deskripsi Satuan Jumlah Country 

Of Origin 

Status 

Beri Tanda  

DNS* Open* 

A Pekerjaan Persiapan       

1 Mobilisasi & Demob Mobilisasi & 

Demobilisasi Material, 

Unit Equipment Dan 

Man Power 

Lot 1    

2 Direksi Kit Pembuatan Direksi Kit 

Untuk Equipment Dan 

Material 

Lot 1    

3 Hse/ K3 Protokol 

Covid 19 

Hse/ K3 Protokol Covid 

19 Untuk Man Power 

Lot 1    

4 Drawing & 

Dokumentasi  

Drawing & 

Dokumentasi Pekerjaan 

Dan Laporan Akhir 

Lot 1    

5 Manajemen Proyek Manajemen Proyek 

Untuk Pelaksanaan 

Pekerjaan Pengelasan 

Dan Pemasangan Pipa 

Brine  

Lot 1    

6 Supporting Facility Supporting Facility Dan 

Heavy Equipment (Tmc 

Cap 10 Ton) 

Lot 1    

B Pekerjaan 

Procurement 

      

1 Gate Valve  8inx 150# Rf;Cs A216 

Wcb, Trim 13cr/Stl, 

Hand Wheel Stem 

Stainless Steel, 

Connection :F/E Ansi 

150 

Ea 5 Eropa, 

Japan 

  

2 Swing Check Valve 8inx 150# Rf;Cs A216 

Wcb, Trim 13cr/Stl, 

Hand Wheel Stem 

Stainless Steel, 

Connection :F/E Ansi 

150 

Ea 5 Eropa, 

Japan 

  

3 Flange  8inx150#; Wn; Rf; Sch 

Std/40 A 105n 

Ea 606 Eropa, 

Japan 

  

4 Spiral Wound Gasket  8inx150# Inner &Outer 

Ring Cs, Filler Graphite, 

Hoop 304 

Ea 350 Eropa, 

Japan 

  

5 Blind Flange 8inx150# Rrf;Cs; A105 Ea 5 Eropa, 

Japan 

  
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6 Stud Bolt & Two Nuts  3/4in X 110 Mm; Astm 

A193 G.B7 Hh Nut A194 

G.2h  

Ea 2700 Eropa, 

Japan 

  

7 Elbow Long Radius 8in Buttweld; Lr; Deg 

45;  Sa/A234. B16.9 

Wpb-5. Bw, Sch 40 

Ea 20 Eropa, 

Japan 

  

8 Elbow Long Radius 8in Buttweld; Lr; Deg 

90;  Sa/A234. B16.9 

Wpb-5. Bw, Sch 40 

Ea 25 Eropa, 

Japan 

  

C Pekerjaan Konstruksi 

1 Pemotongan Dan 

Pembersihan Silica 

Pemotongan, 

Pembersihan Pipa 8in 

(Eksisting) Segmen 30 - 

28 

Joint 300    

2 Fit Up  Fitup (Potong, Bevel 

Dan Las) 

Joint  606    

3 Pemasangan Pipa Pemasangan / Intsal 

Pipa 8” X 6 Meter, Sch 

40, A53 Gr.B / A 106 Gr 

B 

Joint 300    

4 Ndt/ Radiography       

 Radiography 10% Radiography 

Pengelasan Pipa / 

Flange Weld Neck 

Joint 61    

 Penetrant 90% Penetrant  Pengelasan 

Pipa / Flange Weld 

Neck 

Joint 545    

5 Installation Of Valve  8inx 150# Rf;Cs A216, 

Stem Stainless Steel, 

Disc Wcb With Stainless 

Steel Ring, Connection 

:F/E Ansi 300 

Pcs 10    

*DNS = Do Not Subtitute = Barang Harus Sesuai Dengan Merk, Jenis Dan Spesifikasi Yang Diminta, Terkait Dengan 
Barang Yang Terpasang Atau Digunakan Dilapangan 
*Open = Barang Hanya Harus Sesuai Jenis Dan Spesifikasi Yang Diminta, Merk Tidak Ditentukan 

16. Spesifikasi Teknis  
16.1. Penyedia harus memastikan bahwa barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan 

adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain 
dalam Perjanjian ini. 

16.2. Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan 
standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam 
Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait 
barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari 
standar resmi yang diaplikasikan di negara asal barang. 

16.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun 
internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam 
Perjanjian ini.  Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan 
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pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan 
dituangkan dalam Addendum Perjanjian.  

16.4. Pelaksanaan Pekerjaan harus membuat dan menyerahkan jadwal pelaksanaan dan bagan 
organisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan kepada Pemberi Kerja dan ditandatangani 
bersama, setelah menerima surat perjanjian. 

16.5. Pelaksanaan Pekerjaan harus menempatkan minimal 1 (satu) orang personilnya di Lapangan 
selama pelaksanaan pekerjaan dan ditunjuk sebagai wakil penuh dari perusahaannya yang 
menyelesaikan masalah-masalah yang timbul berkenan dengan pelaksanaan pekerjaan. 

16.6. Pelaksana Pekerjaan harus menyiapkan material, alat dan tenaga kerja sesuai dengan yang ada 
dalam lampiran kontrak dan Pelaksana Pekerjaan harus menjamin bahwa semua material/ 
bahan dalam keadaan baru dan peralatan yang disediakan berfungsi baik dan bebas dari 
kesalahan/ kerusakan. 

16.7. Sebelum mulai melaksanakan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan harus memberitahukan atau 
menghubungi Pengawas Lapangan, untuk kemudian Pengawas Lapangan akan mengatur 
tagging system atau pengamanan lainnya. 

16.8. Merakit/ membongkar alat bantu (tripod dan Crane 25 Ton dll) dengan peralatan yang sesuai, 
procedure yang benar dan menggunakan material yang tepat. 

16.9. Pihak Pelaksana Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan diwajibkan menyerahkan 
material/ spare parts ke Pemberi Kerja untuk diperiksa bersama tim mutu pekerjaan. 

 
A. Jasa Pemotongan, Pembersihan, Pengelasan dan Pemasangan pipa injeksi 8in di maksud adalah 

: 

Jasa Pemotongan, Pembersihan silica , Pengelasan  dan Pemasangan  pipa brine injeksi untuk 
fungsi (backup) line injeksi dimaksud adalah melakukan pemotongan pipa injeksi (line eksisting), 
pembersihan silica, pengelasan pipa 8in x 150# sch 40 carbon steel  dengan merujuk kepada 
standard kriteria ASME B31.1 tentang power piping setelah dilakukan  pembersihan dan 
Pemasangan (install) dengan menggunakan metode flange to flange dengan menggunakan stud 
w/ two nuts untuk memudahkan pada saat schedule pembersihan  silika (routine maintenance) 
di jalur pipa injeksi, untuk  mendukung keandalan beban pembangkit dan program brine 
management system secara menyeluruh.  
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Gambar.1. Standard Pengelasan 3 layer, pipa 8” sch 40 (full GTWA) dengan flange weld neck 8”. 

 

 

Gambar 2. Skema Jalur Brine Management System dan Rencana Pemotongan, Pembersihan dan  

Pemasangan Konstruksi Flange to Flange  Pipa 8” sch 40  Segmen wellpad 30 ke wellpad 28  PLTP Dieng 

Unit I 

 

B. Laporan dan Presentasi (ISO 9001/2008) 

Dalam hal ini yang harus ditekankan adalah kompetensi pekerja dari Pelaksana Pekerjaan, dan 
harus memasukan persyaratan kompetensi tersebut yaitu : 

a. Sebelum, selama dan sesudah melaksanakan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan diwajibkan 
melakukan technical meeting dengan tim Pemberi Kerja. 

b. Penyedia jasa dalam pekerjaan ini memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dari Dirjend 
EBTKE. 
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C. Pemenuhan Standar Lingkungan (ISO-14001/2004) 

Untuk memenuhi standard lingkungan, mitra kerja harus berkomitmen untuk menjaga lingkungan 
PLTP Dieng Unit 1 seperti: 

a. Identifikasi Limbah dan Sampah 
b. Mengumpulkan limbah B3 yang dihasilkan pada tempat sementara (karung/drum) sampai 

dengan pekerjaan selesai, sedangkan limbah non B3 langsung dibuang pada tempat yang 
sudah disediakan disekitar tempat kerja. 
c. Penyedia jasa harus menyediakan alat berat berupa Truck Mounted   Crane, Kapasitas 

10 Ton, minimal Tahun Pembuatan 2007 dan SIA (Surat Ijin Alat) yang masih berlaku dan 
SIO (Surat Ijin Operator) untuk menunjang pekerjaan fit up piping di lapangan. 

d. Menempatkan man power yang kompeten sebagai Project Control Engineer, WI                       
(Welding Inspection) dan Welder yang bersertifikat dalam melaksanakan pekerjaan. 
(Khusus untuk welder minimal bersertifikat 6G dan telah tersertifikasi oleh lembaga 
sertifikasi). 

e. Seluruh spesifikasi teknis material harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. 
Spesifikasi material yang telah ditentukan, tidak boleh diubah, harus dalam kondisi 100% 
baru (brand new), asli (genuine) dan tidak ada cacat / kerusakan yang tampak maupun 
tersembunyi.  

f. Tidak diperkenankan untuk mengirim material yang merupakan ekuivalensi / substitusi 
/ compatible dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan Perjanjian.  

g. Dalam hal spesifikasi teknis dan kondisi material tidak sesuai dengan RKS ini, maka 
Direksi Pekerjaan mempunyai hak untuk menolak menerima material tersebut, dan 
Pelaksana Pekerjaan wajib untuk mengganti material tersebut dengan material dengan 
spesifikasi dan kondisi yang sesuai.  

h. Dalam hal Direksi Pekerjaan menolak menerima material yang dikirim, Pelaksana 
Pekerjaan wajib untuk mengganti material tersebut paling lambat 2 minggu / 14 hari 
kalender x 24 jam 2 setelah penolakan diterbitkan. Kegagalan dalam pengiriman 
Material pengganti akan dikenankan denda keterlambatan sesuai dengan aturan KAT 
ini.  

i. Dalam hal terjadi perubahan/koreksi atas nama material, seri/tipe, atau spesifikasi 
material, maka Direksi Pekerjaan akan menyampaikan secara tertulis dengan 
melampirkan justifikasi teknis yang diperlukan.  

j. Titik pengiriman (Delivery Point) seluruh material adalah Gudang/Warehouse PLTP 
Dieng Unit I.  

k. Pelaksana pekerjaan berhak memperoleh dokumen yang menerangkan / menjelaskan 
status penerimaan barang dari Gudang / Warehouse PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit 
Dieng.  

l. Spesifikasi material-material yang telah ditentukan, tidak boleh diubah oleh pelaksana 
pekerjaan.  

m. Pelaksana pekerjaan wajib melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk keperluaan 
pemeriksaan mutu barang.  

n. Ketentuan-ketentuan dokumen yang dibutuhkan untuk material-material yang akan 
disediakan harus dipenuhi oleh pelaksana pekerjaan secara lengkap.  

 

D. Pengetesan Inspeksi dan Sertifikasi Pengadaan Material sebagai berikut :. 

• Pengetesan langsung Site Accepted Test (SAT) atau commissioning di lapangan atas 
berfungsinya semua peralatan yang disaksikan oleh kedua belah pihak.  

• Manufacturing test report, report/test yang dipersyaratkan adalah unit valve dan flange.  
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• Biaya yang timbul akibat pelaksanaan inspeksi, test dan sertifikasi menjadi tanggung jawab 
Pelaksana Pekerjaan.  

 

E. Pengadaan Jasa Pengelasan sebagai berikut : 

• Melakukan pengelasan pipa 8 in sch 40 dengan weld end dengan NDT penetrant 90% dan 
radiography 10%. 

• Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengelasan Buttweld joint Per Diameter Inch 
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•  REFERENSI STANDART PENGELASAN DAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGELASAN BUTT 
JOINT PER DIAMETER INCHI.  

       

I   ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGELASAN BUTT JOINT PER DIAMETER  INCHI      

  Koefisien Satuan Items Harga 
satuan 

Upah Sewa alat Bahan Total 

          
0.03185  

hari orang tukang las        
295,000.00  

         9,394.90        

          
0.03185  

hari orang pipe fitter        
210,000.00  

         6,687.90        

          
0.06369  

hari orang Helper          
54,600.00  

         3,477.71        

          
0.03185  

hari Sewa 
mesin las 

       
294,000.00  

           
9,363.06  

    

          
0.01592  

hari Sewa 
mesin 
gerinda 

         
25,200.00  

               
401.27  

    

          
0.03185  

hari Sewa 
chain 
block 

         
21,000.00  

               
668.79  

    

          
0.03185  

hari Sewa 
Tripod 

         
21,000.00  

               
668.79  

    

                       
-  

hari Sewa 
cutting 
torch 

         
84,000.00  

                          
-  

    

          
0.00159  

buah Batu 
gerinda 

         
29,400.00  

                
46.82  

  

          
0.08949  

kg Kawat las 
E 6010 

         
50,400.00  

          
4,510.18  

  

          
0.08949  

kg kawat las 
E 7018 

         
42,000.00  

          
3,758.48  

  

                       
-  

liter Oxygene          
84,000.00  

                         
-  

  

                       
-  

liter Acetylene        
210,000.00  

                         
-  

  

          
0.01000  

buah sikat 
kawat 

            
8,400.00  

                
84.00  

  

          
0.00200  

liter marking 
paint 

         
29,400.00  

                
58.80  

  

          
0.01000  

buah kapur las             
5,040.00  

                
50.40  

  

          
0.18182  

buah kawat las 
gouging 

         
63,000.00  

                         
-  

  

          
0.01000  

pasang sarung 
tangan 

            
2,520.00  

                
25.20  

  

          
0.03185  

liter BBM 
mesin las 

            
8,400.00  

              
267.52  

  

                 19,560.51         
11,101.91  

      
8,801.40  

       
39,463.82  

II   ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMOTONGAN PER DIAlMETER  INCHI        

  Koefisien Satuan Items Harga 
satuan 

Upah Sewa alat Bahan Total 
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*Standart perhitungan harga pengelasan Pertamina Kamojang 2017 

• Melakukan Pengujian sebagaimana yang disyaratkan dalam SKPP (Sertifikat Kelayakan Pengguna 
Peralatan) dari Dirjend EBTKE 

    hari orang tukang las        
295,000.00  

                        -        

          
0.03185  

hari orang pipe fitter        
210,000.00  

         6,687.90        

          
0.06369  

hari orang Helper          
54,600.00  

         3,477.71        

    hari Sewa 
mesin las 

       
294,000.00  

                          
-  

    

          
0.01592  

hari Sewa 
mesin 
gerinda 

         
25,200.00  

               
401.27  

    

          
0.03185  

hari Sewa 
chain 
block 

         
21,000.00  

               
668.79  

    

          
0.03185  

hari Sewa 
Tripod 

         
21,000.00  

               
668.79  

    

          
0.01592  

hari Sewa 
cutting 
torch 

         
84,000.00  

           
1,337.58  

    

          
0.00159  

buah Batu 
gerinda 

         
29,400.00  

                
46.82  

  

    kg Kawat las 
E 6010 

         
50,400.00  

                         
-  

  

    kg kawat las 
E 7018 

         
42,000.00  

                         
-  

  

          
0.00050  

liter Oxygene          
84,000.00  

                
42.00  

  

          
0.00017  

liter Acetylene        
210,000.00  

                
35.00  

  

          
0.01000  

buah sikat 
kawat 

            
8,400.00  

                
84.00  

  

          
0.00200  

liter marking 
paint 

         
29,400.00  

                
58.80  

  

          
0.01000  

buah kapur las             
5,040.00  

                
50.40  

  

                       
-  

buah kawat las 
gouging 

         
63,000.00  

                         
-  

  

          
0.01000  

pasang sarung 
tangan 

            
2,520.00  

                
25.20  

  

    liter BBM 
mesin las 

            
8,400.00  

                         
-  

  

                 10,165.61           
3,076.43  

          
342.22  

       
13,584.25  

    TOTAL HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMOTONGAN & 
PENGELASAN 

           
53,048.07  
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• Biaya yang Timbul akibat Pelaksanaan Inspeksi, test dan sertifikat menjadi tanggung jawab Pelaksana 
Pekerjaan. 

 
16.10.  Spesifikasi Teknis detail dari barang dan jasa terkait adalah sebagai berikut: 
No Nama Barang Dan Jasa Terkait Deskripsi Teknis 

A. Pekerjaan Persiapan  

1. Mobilisasi & Demobilisasi Pengiriman Material, Man Power Serta Peralatan 

2. Direksi Kit Pembuatan Direksi Kit Untuk Storage Material Dan Unit Peralatan 

Pendukung 

3. Hse/ K3 (Protokol Covid 19) Pelaksanaan Protokol Covid 19 Dan Hse Terkait Issue Safety Saat 

Pelaksanaan Pekerjaan 

4. Drawing & Dokumentasi Drawing Dan Dokumentasi Line Injeksi Yang Akan Dilakukan 

Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pipe Line 

5. Managemen Proyek Managemen Proyek Terkait Pengaturan  Distribusi Material, Man 

Power Pelaksanaan Pekerjaan 

6. Supporting Facility, Tmc Cap 10 Ton Heavy Equipment Untuk Membantu Saat Pelaksanaan Mobilisasi 

Material Dan Erection. 

B. Pekerjaan Procurement  

1. Gate Valve 8inx 150# Rf;Cs A216 Wcb, Trim 13cr/Stl, Hand Weel Stem 

Stainless Steel 

2. Swing Check Valve 8inx 150# Rf;Cs A216 Wcb, Trim 13cr/Stl, Hand Weel Stem 

Stainless Steel 

3. Flange 8inx150#; Wn; Rf; Sch Std/40 A 105n 

4. Spiral Wound Gasket  8inx150# Inner &Outer Ring Cs, Filler Graphite, Hoop 304 

5. Blind Flange 8inx150# Rrf;Cs; A105 

6. Stud Bolt & Two Nuts  3/4in X 110 Mm, Astm A193 G.B7 Hh Nut A194 G.2h  

7. Elbow Long Radius 8in Buttweld; Lr; Deg 90;  Sa/A234. B16.9 Wpb-5. Bw, Sch 40 

8. Elbow Long Radius 8in Buttweld; Lr; Deg 45;  Sa/A234. B16.9 Wpb-5. Bw, Sch 40 

C Pekerjaan Konstruksi  

1. Pemotongan Dan Pembersihan Silica Pemotongan, Pembersihan Pipa 8in (Eksisting) Segmen 30 - 28 

2. Fit Up (Potong, Bevel Dan Las)  Up (Potong, Bevel Dan Las) Pipa 8 In Dengan Flange Wn  

3. Pemasangan Pipa Instal Pipa 8in Yang Sudah Dipasang Flange Di Mengikuti Jalur Sags 

Segmen 30 – 28  

4. Ndt / Radiography  

 -Radiography 10%  

 -Penetrant 90%  

5. Installation Of Valve Instal Valve Di Area Water Pump Station Pad 30 Dan 28 

 

16.11. Spesifikasi Teknis Barang yang terpasang dilapangan (jika ada) adalah sebagai berikut: 
 

No Nama Barang Terpasang Deskripsi Teknis 

1 Gate Valve  8inx 150# Rf;Cs A216 Wcb, Trim 13cr/Stl, Hand Weel  
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2 Swing Check Valve                                8inx 150# RF; A216 WCB , TRIM 13CR/STL, HAND WEEL  

 

 
 

3 Flange                                                         8inx150#; Wn; Rf; Sch Std/40 A 105n 

 

 
 

4 Spiral Wound Gasket                              8in X150#, Inner & Outer Ring Cs, Filler  

                                                                         Graphite, Hoop 304 

 

 
 

5 Blind Flange                                             8inx150#; Rf; Cs;A105 
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6 Stud Bolt & Two Nuts                              3/4inx110 Mm Astm A193 G.B7 Hh Nut A194 G.2h 

 

 
7  Elbow                                        8in Buttweld; Lr; Deg 90;  Sa/A234. B16.9 Wpb-5. Bw, Sch 40 

 

 
 

8  Elbow                                        8in Buttweld; Lr; Deg 45;  Sa/A234. B16.9 Wpb-5. Bw, Sch 40 

 

 

 

17. Kewajiban Pemberi Kerja  
Data spesifikasi material, layout brine managemen dari pond ke sumur injeksi. 

18. Gambar-Gambar Teknis  
18.1. Gambar Teknis yang harus disediakan: 
No Nama Barang atau Jasa Tekait Drawing 

Beri Tanda  

1 Equipment Drawing  

2 Piping Drawing Pipe Brine Section 30-28  
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19. Packing dan Dokumen Barang  
19.1. Penyedia harus menyediakan pengepakan (packing) yang sesuai dengan spesifikasi teknis 

barang yang dikirim dan metode pengiriman barang yang digunakan, untuk mencegah 
terjadinya kerusakan atau mencegah kerusakan selama proses pengiriman sampai dengan 
tujuan pengiriman. Selama proses pengiriman, pengepakan harus cukup untuk menahan, 
antara lain namun tidak terbatas pada penanganan barang secara kasar (rought handling), 
paparan suhu exstrim, air garam, garam pengendapan dan penyimpanan luar ruangan. Ukuran 
dan berat packing, jika diperlukan, harus mempertimbangkan antara lain jarak pengiriman, 
keterpencilan tujuan pengiriman dan ketiadaan alat berat untuk mengangkat baik selama 
proses pengiriman maupun di tujuan akhir pengiriman. 

19.2. Pengepakan, penadaan (marking) dan seluruh dokumen terkait baik yang dipasang atau tertera 
pada pak (pack) atau berada di dalam pak, harus sesuai dengan dengan spesifikasi teknis 
pengepakan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan 
suatu spesifikasi teknis pengepakan dan penandaan, maka spesifikasi teknis pengepakan dan 
penandaan yang digunakan minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan 
di negara asal barang.  

19.3. Standar pengepakan dan penandaan adalah sebagai berikut: 
 
 

No Jenis Pengepakan Beri Tanda  

Standar/Deskripsi 

1 Sacks and Bags - 

2 Timber Boxes, Crates and Skids - 

3 Open Crates - 

4 Pallets  

5 Drums - 

6 Frames  

7 Others - 

 
No Penandaan 

1 No Kontrak / PO 

2 Part Number / Reference Number (berdasarkan penomoran Manufacture) 

3 Jumlah Barang dan Jumlah Pengepakan 

4 Lokasi Pengiriman  

 
19.4. Dokumen Pengiriman adalah sebagai berikut: 

 
No Dokumen Beri Tanda  

1 Copy PO dan Perjanjian  

2 Surat Jalan / Delivery Order  

3 COC (Certificate of Conformity)  

4 COO (Certificate of Origin)  

5 COM (Certificate of Manufacture)  

6 MSDS - 

7 Brochure  

8 Surat Garansi  

9 Dokumen Lain 

Manual O&M Book 

 

 
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20. Asuransi 
20.1. Seluruh barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan 

serta ketetapan lain dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan 
atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan 
sementara, transit, dan penerimaan di tujuan akhir pengiriman. 

20.2. Seluruh tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai 
dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain dalam Perjanjian 
ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah. 
 

21. Transportasi  
Kecuali ditetapkan lain, kewajiban atas transportasi pengangkutan Seluruh barang yang dikirim sesuai 
dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain dalam Perjanjian ini 
harus sesuai dengan incoterms versi terbaru. 
 

No Incoterms Beri Tanda  Moda Transportasi Tempat Penerimaan 

1 EXW – Ex Works - - - 

2 CIP – Carriage & Insurance Paid To - - - 

3 DAT – Delivery at Terminal - - - 

4 DAP – Delivery at Place - - - 

5 DDP – Delivery Duty Paid   Darat Gudang PLTP Dieng 

 

22. Test dan Inspeksi  
22.1. Penyedia atas biaya sendiri harus melaksanakan seluruh pengetesan dan atau inspeksi terkait 

dengan Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini. 
22.2. Pengetesan dan atau inspeksi dapat dilaksanakan di tempat Penyedia atau sub kontraktornya, 

tempat penerimaan di tujuan akhir pengiriman, atau tempat lain yang disetujui para pihak. 
Dalam pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, 
maka seluruh biaya, kebutuhan material dan fasilitas terkait, tenaga kerja dan inspektor pihak 
ketiga/independen, gambar-gambar dan data teknis harus menjadi tanggung jawab Penyedia. 

22.3. Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja berhak untuk menghadiri dan 
menyaksikan seluruh pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan. Jika tidak disepakati lain 
dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya terkait dengan personil Pemberi Kerja untuk hadir dan 
menyaksikan pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan menjadi beban Pemberi Kerja, 
termasuk namun tidak terbatas pada biaya transportasi, penginapan dan makan. 

22.4. Pada saat Penyedia siap untuk melaksanakan pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan 
Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini, maka harus 
memberitahukan jadwal dan tempat pengetesan dan atau inspeksi secara tertulis, minimal 3 
(tiga) hari kerja sebelumnya. Seluruh izin atau persetujuan yang dibutuhkan untuk personil 
Pemberi Kerja menghadiri pengetesan dan atau inspeksi menjadi tanggung jawab Penyedia.   

22.5. Dalam hal terdapat pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini 
namun menurut Pemberi Kerja dibutuhkan untuk dilaksanakan, maka seluruh biaya terkait 
akibat pengetesan dan atau inspeksi tersebut harus menjadi beban Pemberi Kerja. Jika 
pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini 
menyebabkan pelaksanaan pekerjaan membutuhkan waktu tambahan, maka Penyedia berhak 
atas pepanjangan waktu tersebut. Penambahan biaya dan penambahan jangka waktu 
dituangkan dalam Addendum Perjanjian. 

22.6. Penyedia wajib untuk menyampaikan seluruh hasil pengetesan dan inspeksi secara tertulis 
kepada Pemberi Kerja. 

22.7. Pemberi Kerja dapat menolak barang, seluruh, sebagian atau terhadap bagian tertentu yang 
gagal lulus pengetasan dan atau inspeksi atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Penyedia harus 
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memperbaiki atau mengganti Barang yang ditolak tersebut, atau membuat perubahan yang 
diperlukan untuk memenuhi kriteria pengetasan dan atau inspeksi atau spesifikasi tanpa biaya 
tambahan kepada Pemberi Kerja, dan harus mengulangi pengetesan dan atau inspeksi, tanpa 
biaya tambahan kepada Pemberi Kerja. Pelaksanaan pengetasan dan atau inspeksi ulang atau 
atau perbaikan atau penggantian Barang wajib dilakukan dalam waktu maksimum 7 (tujuh hari) 
kalender. 

22.8. Penyedia setuju bahwa atas pengetesan dan atau inspeksi yang telah dilakukan, termasuk 
kehadiran personil Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja dalam setiap 
pengetesan dan atau inspeksi serta persetujuan atas laporan hasil pengetesan dan atau inspeksi 
yang telah disampaikan, tidak melepaskan kewajiban Penyedia atas jaminan garansi yang telah 
diberikan berdasarkan Perjanjian ini. 

No Milestone & Jenis Pengetesan Beri Tanda  
Tempat 

Pengetesan & 
Inspeksi 

Biaya 

(Beri Tanda ) 

Penyedia 
Pemberi 

Kerja 

1 Factory / Manufacturing Test    - 
2 Pre-Shipment/Pre-Delivery Inspection    - 
3 Function Test @ Workshop     
4 Function Test @ Site    - 
5 Commissioning      
6 Inspektor Independen    - 
7 Sertifikasi (jika dibutuhkan)    - 

 

23. Garansi  
23.1. Penyedia menjamin bahwa semua barang adalah baru, belum pernah dipakai, dan model paling 

baru atau saat ini dan bukan Barang yang sifatnya ekuivalen/substitusi/compatible, kecuali 
dinyatakan lain dalam Perjanjian ini. 

23.2. Penyedia lebih lanjut menjamin bahwa Barang yang dikirim adalah bebas dari cacat yang timbul 
dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, 
bahan baku, dan pengerjaan. 

23.3. Jangka waktu garansi adalah: 
 

Jangka Waktu Garansi Sejak  Keterangan 

- bulan Barang Dikirim 
Jangka waktu mana yang lebih 

dahulu terpenuhi atau berakhir 
12  bulan Barang Dipasang 

12  bulan Barang Difungsikan 

 
23.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan 

pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau 
kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus 
memberikan semua peluang dan kesemoatan untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut. 

23.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) 
hari kalender harus segera memperbaiki atau mengganti Barang yang cacat atau rusak atau 
bagian-bagiannya, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja. 
 

24. Health, Safety and Environtment (HSE) 
24.1. Dalam pelaksanaan jasa terkait dilapangan, Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan 

pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta 
perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, 
untuk senantiasi memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan 
pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.  
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24.2. Dalam pelaskanaan jasa terkait dilapangan, Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, 
yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. 
safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang 
untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah 
kecelakaan. 

24.3. Dalam Hal pelaksanaan jasa terkait di lapangan, apabila terjadi kecelakaan kerja yang 
mengakibatkan fatality terhadap sebagian atau seluruh pekerja yang di haruskan untuk 
dilakukan perawatan di rumah sakit, seluruh biaya yang timbul dibebankan oleh pihak 
pelaksana pekerjaan. 
 

25. Jangka Waktu  
25.1. Jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait adalah sesuai dengan jangka 

waktu sebagai berikut: 
 
 

No Pekerjaan Jasa Durasi Pelaksanaan 

1 Pengadaan Barang Aksesoris Pipa Brine Injeksi 8 In  Sch 40, 
Pemotongan, Pembersihan Dan Pemasangan Untuk Keandalan 
Brine Management Sistem  Segmen 30 – Segmen 28 PLTP Dieng 
Unit I 

90  (sembilan puluh) hari 

kalender sejak diterbitkannya 

SKPP 

 

25.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa 
terkait telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dana tau 
perpanjangan masa garansi), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau 
Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak. 

25.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir 
bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian telah dipenuhi. 

25.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan 
membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun 
termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian 
kewajiban Penyedia epada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier 
dan atau pihak lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Perpanjangan Jangka Waktu 
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26.1. Jika dalam jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait, Penyedia atau 
Subkontraktor atau sub vendor atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi 
pengiriman barang secara tepat waktu atau penyelesaian jasa terkait secara tepat waktu, maka 
Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya 
keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera 
setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi 
tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka 
waktu pengiriman barang dan atau pelaksanaan jasa terkait. Dalam hal perpanjangan jangka 
waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian. 

26.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force 
Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang 
atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara 
signifikan mempengaruhi jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait. Dalam 
hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan 
dalam Addendum Perjanjian. 

26.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan 
undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru sebagaimana klausul 
ini, atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan berdasarkan klausul ini, maka setiap 
keterlambatan dalam jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait akan 
dikenakan denda keterlambatan. 
 

27. Denda 
27.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk mengirimkan salah satu atau seluruh barang dan atau 

terlambat atau gagal melaksanakan jasa terkait, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk 
menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan 
dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari 
keterlambatan yang terjadi sampai dengan pengiriman seluruh barang dan pelaksanaan jasa 
terkait selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran 
atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka 
Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak. 

27.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut: 
 

Pengenaan Denda Beri Tanda  Nilai Denda 

Perhari 

Maksimum Hari 

Keterlambatan 

Maksimum Nilai 

Denda 

Denda Parsial Per Barang 

atau Jasa Tekait 
- - % 

- 

 Hari Kalander 
- % 

Denda Terhadap 

Keseluruhan Perjanjian 
 0.1% 

50 

 Hari Kalander 
5% 

 
28. Pembebasan Denda 

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan pengiriman salah satu 

atau seluruh barang dan atau keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan jasa terkait terjadi karena 

hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan 

undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada 

pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau 

jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.  

 

29. Tahapan Pembayaran 
29.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut: 
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No Tahap Pembayaran  Persentase Milestones 

1 Tahap 1 50 % All Material Onsite / Progress Pekerjaan 50% 

2 Tahap 2 40 % Progress Pekerjaan Jasa Instalasi  

3 Tahap 3 10 % Commisioning 

 

30. Rekening Bank 
30.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer 

menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.  
30.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.  

 
31. Dokumen Penagihan dan Pembayaran 

31.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen 
terkait lainnya, dengan detai sebagai berikut: 

No Dokumen 

1 Surat Permohonan Pembayaran 

2 Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy 

3 Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy  

4 Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan 

kode faktur pajak WAPU (030.xxx) 

5 Copy NPWP 

6 Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian 

7 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan (setiap tahapan 

pembayaran) 

8 Service Acceptance (SA) 

9 Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian (terbatas 

pada tagihan terakhir) 

10 Jaminan Pemeliharaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan (apabila ada) 

 

31.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan. 
31.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung 

mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan 
benar.  

31.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Menahan 

i. Apabila terdapat terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan 
dokumen terkait lainnya. 

ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa 
berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.  

iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang 
diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia. 

b. Memotong  
i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan 

pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.  
ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan 

Perjanjian ini. 
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32. Jaminan-Jaminan 
32.1. Jaminan Pelaksanaan 

a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi 
Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi 
unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) 
dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. 

b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah 
sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari 
kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. 

c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka 
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan 
Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan 
Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu 
adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan 
tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja. 

d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan 
alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan 
terlebih dahulu dari Penyedia.  

e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka 
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis. 

32.2. Jaminan Pemeliharaan 
a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan 

Pemeliharaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan 
irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai 
Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan 
yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa garansi.  

b. Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan 
permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya 
berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal 
berakhirnya masa garansi. 

c. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan 
tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatanganinya Berita 
Acara Selesai Masa Garansi.  
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
 

33. Lampiran Format  
33.1. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis 

 
[KOP SURAT PENYEDIA] 

Nomor  :   /xxx.xxx/xxx/xx/xxx    
 
Kepada:    
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2 
Jl. Warung Jati Barat, No 75 
Jakarta Selatan 

 
U.p. Panitia Pengadaan 

  
Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] 
 
Dengan ini menyatakan: 

 
1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi 

(Persero) No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di 
Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. 

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan 
Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn]. 

3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: 
tgl_bln_thn pemasukan penawaran] 

 
Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis. 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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33.2. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga 
 

[KOP SURAT PENYEDIA] 
Nomor  :   /xxx.xxx/xxx/xx/xxx   
 
Kepada:    
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2 
Jl. Warung Jati Barat, No 75 
Jakarta Selatan 

 
U.p. Panitia Pengadaan 

  
Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] 
 
Dengan ini menyatakan: 

 
1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi 

(Persero) No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di 
Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. 

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan 
Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn]. 

3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] sebelum PPN atau sebesar [input data: Rp 
- Terbilang] termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir. 

4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: 
tgl_bln_thn pemasukan penawaran] 

 
Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga. 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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33.3. Lampiran Format Detail Penawaran Harga 
 

[KOP SURAT PENYEDIA] 

 

No Pekerjaan Jasa Harga Satuan Jumlah Satuan Sub Total 

A Pekerjaan Persiapan     

1 Mobilisasi & Demobilisasi [Input Data] 1 lot [input data] 

2 Direksi Kit [Input Data] 1 lot [input data] 

3 Hse / K3 (Protokol Covid 19) [Input Data] 1 lot [input data] 

4 Drawing & Dokumentasi [Input Data] 1 lot [input data] 

5 Managemen Proyek [Input Data] 1 lot [input data] 

6 Supporting Facility, Tmc Cap 10 Ton [Input Data] 1 lot [input data] 

B Pekerjaan Procurement     

1 Gate Valve 8"X150# Rf  ; A216 Wcb; Trim 

13 Cr/ Stl; Hand Wheel 

[Input Data] 5 ea [input data] 

2 Swing Check Valve 8"X150# Rf  ; A216 

Wcb; Trim 13 Cr/ Stl; Hand Wheel 

[Input Data] 5 ea [input data] 

3 Flange Wn 8inx150# Rf Astm A105 [Input Data] 606 ea [input data] 

4 Spiral Wound Gasket 8"X150# Inner & 

Outer Ring Ss 304 Hoop Ss 304 Filler 

Graphite  

[Input Data] 350 ea [input data] 

5 Blind Flange 8inx150# Rff; Cs; A105 [Input Data] 5 ea [input data] 

6 STUD BOLT & TWO NUTS  3/4"X 110 MM 

ASTM; A193-G.B7 HH ; NUT  A194 G-2 H 

[Input Data] 2,700 ea [input data] 

7 Elbow Lr 8 In Deg 90 ˚;  Sch 40; Cs; Wpb-

5; Bw; S40 

[Input Data] 20 ea [input data] 

8 Elbow Lr 8 In Deg 45 ˚;  Sch 40; Cs; Wpb-

5; Bw; S40 

[Input Data] 25 ea [input data] 

C Pekerjaan Konstruksi     

1 Pemotongan, Pembersihan Pipa 8in 

(Eksisting) Segmen 30 - 28 

[Input Data] 300 joint [input data] 

2 Fit Up (Potong, Bevel Dan Las) [Input Data] 606 joint [input data] 
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3 Pemasangan Pipa [Input Data] 300 joint [input data] 

4 Ndt/ Radiography      

 Radiography 10% [Input Data] 61 joint [input data] 

 Penetrant 90% [Input Data] 545 joint [input data] 

5 Installation Of Valve [Input Data] 10 pcs [input data] 

Sub Total [input data] 
PPN [input data] 

Grand Total [input data] 

 

 

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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33.4. Lampiran Pakta Integritas 
 

[KOP SURAT PENYEDIA] 

PAKTA INTEGRITAS 

Kami, ……………….., sebagai Penyedia pada pengadaan …………………., dengan ini menyatakan bahwa: 
 

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, 
transparan, dan professional. 

2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan 
patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang 
berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero), Surat Keputusan Direksi No. SK.003/PST.00-
GDE/III/2020, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku. 

3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak dan tidak akan melakukan 
praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). 

4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung 
jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia 
bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai 
dengan keadaan sebenarnya. 

5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan 
sebagaimana mestinya. 

 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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33.5. Lampiran Surat Pernyataan 
 

 
[KOP SURAT PENYEDIA] 

 
SURAT PERNYATAAN 

 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama   : 
 
Alamat  : 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, 
perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara. 
 
Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: 
judul pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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33.6. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data 
 

 
[KOP SURAT PENYEDIA] 

 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama   : 
 
Alamat  : 
 
Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya. 
 
Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: 
Judul Pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
 


