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BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

Nama Pekerjaan
Pekerjaan Jasa Contract Service Pemeliharaan Valve Steam Field PLTP Dieng Unit 1 Periode 2021 —

2023.

Para Pihak
2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No Para Pihak Pejabat Terkait Keterangan
1 Pengguna General Manager Unit Dieng Perencana Pekerjaan
2 Pejabat Berwenang Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga Pemberi Kerja

3 Direksi Pekerjaan General Manager Unit Dieng

4 Pengawas Lapangan Maintenance Manager Unit Dieng

5 Pelaksana Pengadaan Panitia Pengadaan - Procurement Manager

2.2. PemberiKerja, berwenang untuk:
a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
b. Menandangani SKPP, PO dan Perjanjian.
c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.
2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:
a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu
pekerjaan.
c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.
2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:
a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan.

Metoda Pengadaan
Metode Pengadaan adalah:

No Metode Pengadaan Beri Tanda v Usulan Nama Penyedia

Pelelangan Dengan Prakualifikasi - -
Pelelangan Dengan Pascakualifikasi N -
Pemilihan Langsung - -

A W N P

Penunjukan Langsung - -

Jadwal Pengadaan
Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No Tahapan Hari/Tanggal/Waktu Tempat

1 Penjelasan RKS Senin/21 Juni 2021/13.30 Wib Online Meeting
2 Kunjungan Lapangan - -

3 Pemasukan Penawaran Senin/28 Juni 2021/13.30 Wib Online Meeting
4 Pembukaan Penawaran Senin/28 Juni 2021/13.30 Wib Online Meeting
5 Klarifikasi dan Negosiasi: TBD Online Meeting
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Verifikasi Fisik TBD Kantor/Workshop Penyedia

Alamat:

Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, J| Warung
Jati Barat No.75, Jakarta.

PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, J| Raya Dieng Batur PO BOX 01,
Banjarnegara, Jawa Tengah.

PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, JI Raya Ranca Bolang Km 14, Desa
Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.



INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

Syarat Penyedia
5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia

BAB 2

Kriteria

Bentuk Badan Hukum
Kualifikasi Usaha
Bidang

Sub Bidang

Perseroan Terbatas
Kecil/Menengah/Besar
Penyedia Tenaga Kerja

Jasa Penyedia Tenaga Kerja Pemeliharaan dan Perawatan Valve

5.2. ljin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

ljin Usaha

Beri Tanda \/

SIUP/IUT
TDP/NIB
Domisili
SIUJK

SBU

SKT EBTKE

2 2 2 2 2 =2

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis

Waktu Pelaksanaan

Minimal Jumlah & Nilai

Pengalaman contract service 5 tahun terakhir Minimal 2 pekerjaan dengan nilai

pemeliharaan / perawatan valve kontrak minimal sebesar
Rp750.000.000 per Pekerjaan
Minimal 1 Pekerjaan di Lapangan
Panas Bumi / Lapangan Migas /
Pembangkit Listrik / Kilang /
Thermal (PLTU)

5.4. Larangan

Larangan Beri Tanda

Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit Y

Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan \/

Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan Y

Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana \

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

6.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Beri Tanda
1 Tahap 1 Sampul -
1 Tahap 2 Sampul \

2 Tahap 2 Sampul




6.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Beri Tanda
Format Keterangan

Dokumen Penawaran \/
Surat Pengantar Penawaran v Sesuai Lampiran RKS
Administrasi & Teknis
Surat Pengantar Penawaran v Sesuai Lampiran RKS e Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Harga
Jaminan Penawaran X Sesuai Format Bank e Nilai Minimal 1%

e Masa berlaku penawaran harga
ditambah 14 hari kalender

Pakta Integritas \ Sesuai Lampiran RKS
Surat-Surat Pernyataan \ Sesuai Lampiran RKS

6.3. Dokumen Administrasi Teknis
Dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu)
copy dalam bentuk softcopy disimpan dalam Flash disk, terdiri dari:

No Dokumen Hard File Soft Copy
Pdf
Dokumen Administrasi
1 Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis - v
2 Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan - v
Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau
Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak
Sedang Menjalani Hukuman Penjara.
3 Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan - v
Aslinya
Pakta Integritas - v
5 Laporan Keuangan Tahun 2019 atau Tahun 2020 Audited Oleh Kantor Akuntan - v
Publik (KAP)
6 Copy SKT E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero) yang masih berlaku - v
7 Copy SIUJK Dan SBU - '
8 Copy SKT EBTKE yang masih berlaku
Dokumen Teknis
9 Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian, - Minimal 2 pekerjaan - v
dengan nilai kontrak minimal sebesar Rp750.000.000 per Pekerjaan
10  CV Personil Minimum - v
11 Development program meliputi rincian program dan estimasi waktu - v
pelaksanaan
12  Daftar peralatan disertai dokumen pendukung untuk item kendaraan - \'
13  Metode Pekerjaan dan SOP - v
14  HSE Plan - v

6.4. Dokumen Penawaran Harga



Soft Co
No Dokumen Hard File Py

Pdf
1 Surat Pengantar Penawaran Harga - Vv
2 Lampiran Surat Penawaran Harga - )

3 Jaminan Penawaran - -

6.5. Penyampaian Dokumen
a. Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email procurement@geodipa.co.id
Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah
Setiap folder file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password.
Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan.

o0 o

Metode Penyampaian  Beri Tanda v

1 Tahap 1 Sampul - e Seluruh dokumen dimaskukan kedalam satu link Google Drive berisi
dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga.
1 Tahap 2 Sampul v e Dipisahkan berdasarkan link, link pertama berisi dokumen

administrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen penawaran
harga. Kedua link dimasukan kedalam amplop penutup yang lebih
besar.

e Apabila didalam Link Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta
Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan
dianggap gugur.

2 Tahap 2 Sampul = e Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi
Flash Disk disampaikan pada tahap pertama
e Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash
Disk.
e Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis
Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka
penawaran akan dianggap gugur.

e. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa
Energi (Persero).

f.  Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen
penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan
dianggap gugur.

Pembukaan Dokumen Pengadaan

7.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai
dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil
Penyedia.

7.2. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi,
kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan.
Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.

7.3. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan
(di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran dikirim melalui email ke
alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.

Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi
8.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:



Metode Evaluasi Beri Tanda v Keterangan

Sistem Gugur -

Sistem Nilai N, Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 70%

Penilaian Harga 30%

Ssitem Nilai Dengan Passing Grade - Paasing Grade Penilaian Teknis %

Teknis Persentase Penilaian Administrasi & Teknis %

Persentase Penilaian Harga %

Kombinasi Sistem Gugur dan - Penilaian Administrasi Sistem Gugur

Sistem Nilai Passing Grade Penilaian Teknis %

Persentase Penilaian Teknis %
Persentase Penilaian Harga %

Sistem Harga Terendah -

Sistem Tunjuk Langsung -

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan
administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan
disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan
dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan
klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan
disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

a. Kemampuan Keuangan

b. Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian, - Minimal 2 pekerjaan dengan nilai
kontrak minimal sebesar Rp750.000.000 per Pekerjaan

CV Personil Minimum

Development program meliputi program dan estimasi waktu pelaksanaan

Daftar peralatan disertai dokumen pendukung untuk item kendaraan

Metode Pekerjaan/SOP

HSE Plan

m o oo

Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur
harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran
dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta
pemeriksaan kewajaran harga.

Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi
tertinggi sampai dengan terendah.

Klarifikasi & Negosiasi

9.1.

9.2.

Klarifikasi teknis

a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.

b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang
disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah
subtansi penawaran.

c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka/online meeting.

Negosiasi



10.

11.

12.

C.

Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah
ditetapkan.

Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen
Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar
tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.

Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka/online meeting.

9.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:

a.

o Q0T

Rencana Kerja.
Spesifikasi/Kualitas Material.
Volume Kegiatan.

Waktu Pelaksanaan.
Struktur Harga/Biaya.

Harga.

Verifikasi Fisik
Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang

diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada
pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan
kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan.

Setiap biaya yang ditumbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang
11.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara

11.2.

11.3.

11.4.

Hasil Pengadaan (BAHP).

BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan
pemenang.

Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang
berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan.

Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan
pemenang dari Pejabat berwenang.

Sanggahan
12.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman

pemenang.

Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang

pengadaan.

Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang

jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT

Geo Dipa Energi (Persero).

Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika

sanggahan tidak terbukti benar

Sanggahan dapat diajukan apabila;

a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan
atau

b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan
atau

c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia,
Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau



d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil,
tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.
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13. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian
13.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

Jangka Waktu Perjanjian

L Beri Tanda .
Metode Perjanjian J Beri Tanda v
Single Year Multi Years
Lump Sum - - -
Unit Price v - \

Unit Price & Kontrak Payung
Gabungan Lump Sum dan Unit Price
Turn Key

Sewa

Sewa Beli

Jenis Perjanjian Lain

13.2. Draft Perjanjian
Terlampir
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BAB 4
LINGKUP PEKERJAAN

14. Latar Belakang

PT Geo Dipa Energi mempunyai rencana kegiatan pengembangan di area Operasi Unit Dieng. Hal
tersebut dilakukan untuk merealisasikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) selama lima (5)
tahun dengan periode 2019-2023 PT Geo Dipa Energi (Persero) untuk area Operasi Unit Dieng terkait
roadmap Pembangkit gross rata-rata sebagai berikut.

Tabel 1 Roadmap Gross Generation Dieng Unit-1 (2019-2023)

RJPP 2019-2023
PROYEK (MWwW)
2019 2020 2021 2022 2023
Dieng 1 40 52 45 45 43
Small Scale Dieng 1 13 13 13

Sehubungan dengan target yang ingin dicapai tersebut, mengingat Lapangan Panas Bumi Dieng
memiliki tipe reservoir dominasi air (liquid dominated) dengan ratio rata-rata tiap sumur uap (30%) :
brine (70%) sehingga diperlukan strategi pemeliharaan peralatan sehingga seluruh peralatan dalam
keadaan handal.

Contract service (kontrak kerjasama) berikut merupakan kontrak untuk jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama 24 bulan yang meliputi scope pekerjaan pemeliharaan valve. Peralatan valve
memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan lokasi dari instalasi valve. Kondisi fluida yang terdiri dari
fasa uap dan cair dimana pada fasa cair terdapat mineral yang terlarut sering menyebabkan terjadinya
scaling pada valve. Selain itu kondisi lingkungan yang bersifat lembab menyebabkan terjadinya korosi
pada bagian-bagian valve yang tidak terindungi oleh cat.

15. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan

Lingkup pekerjaan “Contract Service Pemeliharaan Valve Steam Field PLTP Dieng Unit 1 Periode 2021
—2023” secara umum mencakup kegiatan perawatan (preventive & planned corrective) untuk scope
pekerjaan pemeliharaan valve.

No Nama Jasa Satuan Jumlah

1 Contract Service Pemeliharaan Valve Steam Field PLTP Dieng AU 24
Unit 1 Periode 2021 — 2023

Jenis valve yang menjadi scope pekerjaan berikut adalah sebagai berikut:

No Area Detail Area Scope Pekerjaan

Wellpad 30, 28, 31, 7, dan 29 = Pekerjaan
Wellpad 29, 10, 33, 14, 17,5 | berikut:
Sepanjang jalur SAGS

1 | Production Well System preventive sebagai

2 | Injection Well System

3 | Gathering System 1. Bongkar/pasang valve

2. Function test (open/close)
3. Greasing

4. Inejct packing

5

Painting
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4

Workshop Workshop Steam Field dan Penggantian spare part (minor
Power Plant repair)
- Penggantian gland packing
- Bearing
- Gear box
- Dismantling dan re-
assembling

16. Spesifikasi Teknis

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi
teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain dalam Perjanjian ini.

Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun
internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan
suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaskanaan jasa yang
dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.
Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun
internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam
Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan
pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan
dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh
pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi,
gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

Spesifikasi Berikut terlampir jumlah activity unit untuk setiap peralatan dalam jangka waktu 24
AU (2 tahun):

No Deskripsi Pekerjaan Jumlah Satuan
Kegiatan
Contract Service Pemeliharaan Valve Steam Field PLTP Dieng Unit 1 Periode 2021-2023

A | Preventive (pemeliharaan) Valve

1 | Perawatan Valve 2" - 150 192 AU
2 | Perawatan Valve 2" - 300 1.080 AU
3 | Perawatan Valve 2" - 800 552 AU
4 | Perawatan Valve 3 1/8" - 3000 1.800 AU
5 | Perawatan Valve 3 1/8" - 5000 2.952 AU
6 | Perawatan Valve 3" - 300 432 AU
7 | Perawatan Valve 4" - 150 72 AU
8 | Perawatan Valve 4" - 300 1.104 AU
9 | Perawatan Valve 6" - 150 48 AU
10 @ Perawatan Valve 6" - 300 912 AU
11  Perawatan Valve 8" - 300 2.352 AU
12  Perawatan Valve 10" - 150 576 AU
13  Perawatan Valve 10" - 1500 1.008 AU
14 | Perawatan Valve 10" - 300 1.392 AU
15 Perawatan Valve 10" - 600 120 AU
16 | Perawatan Valve 10" - 900 144 AU
17 Perawatan Valve 12" - 150 24 AU
18  Perawatan Valve 12" - 300 528 AU
19 Perawatan Valve 12" - 900 672 AU
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16.6. Seluruh material kerja dan/atau alat yang diperlukan untuk pekerjaan ini selain yang tertera

20 | Perawatan Valve 16" - 150 48 AU
21 | Perawatan Valve 16" - 300 168 AU
22 | Perawatan Valve 18" - 150 336 AU
23 | Perawatan Valve 18" - 300 144 AU
24 | Perawatan Valve 20" - 300 48 AU
25 | Perawatan Valve 24" - 300 48 AU
26 | Perawatan Valve 30" - 300 24 AU
27 | Perawatan Valve 36" - 300 24 AU
B | Minor Corrective (perbaikan) Valve

1 | Perbaikan Minor Valve 4" - 150 2 AU
2 Perbaikan Minor Valve 4" - 300 8 AU
3 | Perbaikan Minor Valve 6" - 300 8 AU
4 | Perbaikan Minor Valve 8" - 300 20 AU
5 | Perbaikan Minor Valve 10" - 150 8 AU
6 | Perbaikan Minor Valve 10" - 300 20 AU
7 | Perbaikan Minor Valve 12" - 150 2 AU
8 | Perbaikan Minor Valve 12" - 300 8 AU
9 | Perbaikan Minor Valve 16" - 150 2 AU
10 | Perbaikan Minor Valve 16" - 300 4 AU
11 | Perbaikan Minor Valve 18" - 300 4 AU

pada Point 18.3 menjadi tanggung jawab PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng

17. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

17.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang
untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap
perubahan atas struktur organiasasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada

Pemberi Kerja.

17.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No Personil Kunci Jumlah Personil
1 Koordinator Lapangan 1
Pendidikan : S1 Teknik
Sertifikasi : Pengawas Operasional Pertama (POP) Panas Bumi
Pengalaman : Minimal 2 tahun di geothermal
2 Teknisi Mekanikal Valve (Team Leader) 3
Pengalaman : Minimal 5 tahun di geothermal dibidang yang sama
3  Assistant Teknisi Mekanikal Valve 6

Pengalaman : Minimal 3 tahun di geothermal dibidang yang sama

17.3. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang
ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa:

No Dokumen Beri Tanda
1 CV Personil Minimal \/
2 Kelengkapan peralatan \
3 Metode Pekerjaan & SOP \/
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17.4. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan
perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi
dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada
Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.

17.5. Penyedia harus senantiasi memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja
terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau
Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukan:

a. Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian
pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja.

b. Aktifitas yang persentase penyelesaian pekerjaan tertlambat dan tidak sesuai dengan
program kerja, serta disertai catatan, kemungkinan risiko dan tindakan korektif apa yang
akan dilakukan.

18. Peralatan Kerja Penyedia

18.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap
dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana
dalam Perjanjian ini.

18.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia
berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika
terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa.

18.3. Peralatan kerja Penyedia minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No Peralatan Kerja Standar Minimal Periode
1 ALAT PELINDUNG DIRI (APD) MINIMAL YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK SETIAP PEKERJA

Safety shoes leather ISO 20345:2011 1 /tahun
Safety shoes rubber 1 /tahun
Raincoat (heavy-duty) 1/ tahun
Jaket gunung 1/ tahun
Wearpack (flame resistant) NFPA 2112 — 2012 1/ tahun
Kacamata safety (black & clear) 2 / tahun
Safety helmet (warna hijau) SNI I1SO 3873:2012 1/ tahun
Safety glove (terdiri dari kombinasi kulit, sarung 18 / tahun
tangan polkadot, sarung tangan welder)

Baju batik 1 /tahun
Pakaian dinas perusahaan (Terdiri dari 2 jenis 1 /tahun

pakaiaan, untuk digunakan pada hari senin dan
kamis)
2 KENDARAAN LOW MULTI-PURPOSE VEHICLE (LOW MPV)
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18.4.

Fungsi kendaraan :  Mobilisasi  personil 1 Mobil
dari/ke Wonosobo dan area operasional PLTP

Dieng 1
Kapasitas : 7 orang (tidak termasuk
driver)
Maksimal usia : Maksimal berusia 3

tahun sesuai tahun berjalan
Keterangan : Penyediaan kendaraan
termasuk dengan driver, BBM, dan pemeliharaan

KENDARAAN PICK UP

Fungsi kendaraan : Mobilisasi peralatan 1 Mobil
Kapasitas : 3 orang (tidak termasuk

driver)

Maksimal usia : Maksimal berusia 3

tahun sesuai tahun berjalan
Keterangan : Penyediaan kendaraan
termasuk dengan driver, BBM, dan pemeliharaan

Penyedia jasa berkewajiban untuk menyediakan kembali Alat Pelindung Diri (APD) dan
kendaraan apabila dalam pelaksanaannya APD dan kendaraan yang disediakan mengalami
kerusakan dan/atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan.

19. Kewajiban Penyedia Jasa

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Penyedia Jasa akan memberikan laporan pekerjaan dengan berisikan dokumentasi pekerjaan
maupun objek yang dipelihara, serta keterangan yang dapat menjelaskan.

Setiap akan memulai program pekerjaan baru (non-rutin/emergency) harus dilakukan rapat
koordinasi dan menghasilkan MOM, Work Order dan JSA dari pengawas pekerjaan untuk
memperoleh work permit dari department HSE sebagai bukti perintah bekerja. Permit to Work
harus diperbarui setiap satu bulan sekali.

Seluruh tenaga kerja wajib mengikuti instruksi pekerjaan dari pengawas PT Geo Dipa Energi
(Persero) Unit Dieng.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, jika menemukan kejanggalan yang berdampak terhadap
keselamatan personnel atau warga sekitar, wajib melaporkan ke pengawas PT Geo Dipa Energi
(Persero) Unit Dieng.

Melaksanakan kegiatan dengan selalu memperhatikan estetika, revitalisasi, fungsi,
performance dan gangguan lingkungan sekitar.

Segala resiko yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan akibat dari kelalaian tenaga kerja
menjadi tanggung jawab penyedia jasa tanpa dibebankan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero)
Unit Dieng.

Jam operasional mengikuti jam operasional di PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng atau
aturan sementara yang berlaku.

No Hari Jam Operasional Keterangan

1 Senin \ 08:00-17:00 Dengan pengurangan jam istirahat 1
2 Selasa 07:30-17:00 (satu) jam untuk istirahat

3 Rabu | 07:30 - 17:00

4 Kamis 07:30-17:00

16



19.8.

19.9.

5 Jumat | 07:30 — 15:30

Peraturan yang mengatur hari libur nasional dan cuti bersama mengikuti peraturan yang
berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Gangguan terhadap lingkungan akibat kelalaian penyedia jasa menjadi tanggung jawab
penyedia jasa.

19.10.Penyedia jasa wajib menyediakan minimal 2 tenaga kerja yang memiliki sertifikasi alat angkut

(forklift) 2-ton sejumlah 1 tenaga kerja dan overhead crane minimum 5-ton sejumlah 1 tenaga
kerja.

19.11.Penyedia jasa wajib memberikan program peningkatan kopetensi (training) kepada tenaga kerja

sesuai bidang keahlian.

20. Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan Preventive Maintenance & Major Maintenance

20.1
20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan jadwal dari pengawas.

Metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sesuai kontrak yang telah disepakati
dan dilaksanakan taat waktu.

Penyedia jasa harus menyediakan minimal 3 orang (lihat 17.2) kecuali coordinator pekerjaan
sebagai bagian kegiatan preventive dihari weekend (sabtu dan minggu) dan hari libur nasional.
Apabila selama masa kontrak berjalan melewati masa overhaul maka pekerjaan yang tertera
dalam scope of work preventive (normal) digantikan dengan scope of work pekerjaan pada saat
overhaul.

Memenuhi target volume pekerjaan dan waktu yang telah disepakati sesuai jadwal jika terjadi
keterlambatan maka harus dilakukan diluar jam kerja normal dan tidak dikategorikan kedalam
kerja tambah.

Apabila akumulasi volume pekerjaan yang telah dilaksanakan melebihi dari volume yang
ditetapkan akan dikategorikan sebagai kerja tambah.

Setiap pekerjaan dianggap selesai jika telah memenuhi kualitas dan waktu sesuai jadwal dan
diterima oleh pengguna (user terkait).

21. Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan Non-Preventive
Melakukan pekerjaan pekerjaan emergency yang dilakukan secara tidak terjadwal dan tidak terencana

berdasarkan notifikasi dan kondisi dari departemen operasi serta supporting kegiatan modifikasi,

derating, Treser Flow Test (TFT), PTS survey, workover, dan lain-lain. Pelaksanaan pekerjaan tersebut

akan mengurangi volume pekerjaan yang disepakati pada perjanjian ini. Apabila akumulasi volume

pekerjaan yang telah dilaksanakan melebihi dari volume yang ditetapkan akan dikategorikan sebagai

kerja tambah.

22, Perijinan
Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia.

23. Health, Safety and Environtment (HSE)

23.1.

23.2.

Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga
kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama
dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasi memastikan bahwa akses
terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans
tersedia setiap saat di lapangan.

Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga
keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. safety officer harus memenuhi syarat
untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan
mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.
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23.3. Selama Masa Pandemi Covid-19, penyedia jasa harus menyediakan prosedur Protokol Covid-19
selama melakukan pekerjaan di site dan juga mematuhi Protokol Covid-19 yang dimiliki oleh PT
Geo Dipa Energi (Persero).

23.4. Semua biaya yang ditimbul dalam rangka kepatuhan Protokol Covid-19 menjadi tanggung jawab
penyedia jasa.

24. Asuransi

25.

26.

24.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian
ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan
baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan
penggunaan di lapangan.

24.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan
sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang
diwajibkan oleh Pemerintah.

Garansi

25.1. Penyedia menjamin bahwa setiap pekerjaan jasa yang dilaksanakan adalah bebas dari cacat
yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari
desain, bahan baku, dan pengerjaan.

25.2. lJika karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penyedia, spesifikasi teknis pelaksanaan
pekerjaan jasa yang ditetapkan tidak terpenuhi baik secara keseluruhan atau sebagian,
Penyedia dengan biayanya sendiri akan melakukan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk
memenuhi setidaknya tingkat minimum spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut.

25.3. Jangka waktu garansi adalah:

Jangka Waktu Garansi Sejak

Selama jangka waktu pelaksanaan Sejak pelaksanaan pekerjaan

25.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan
pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau
kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus
memberikan semua peluang dan kesempatan kepada Penyedia untuk memeriksa cacat atau
kerusakan tersebut.

25.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh)
hari kalender harus segera memperbaiki setiap cacat atau kerusakan atau bagian-bagiannya,
dan tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

Jangka Waktu
26.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No Pekerjaan Jasa Durasi Pelaksanaan
1 Contract Service Pemeliharaan Valve Steam Field PLTP Dieng Unit 1 730 hari kalender sejak SPMK
Periode 2021 — 2023 diterbitkan.

26.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah
dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan
masa garansi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia
yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.

26.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir
bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam
Perjanjian telah dipenubhi.
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26.4.

Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam
Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan
membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun
termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian
kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau
supplier dan atau pihak lain.

27. Perpanjangan Jangka Waktu

27.1.

27.2.

27.3.

28. Denda

28.1.

28.2.

Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub
vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan
pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja
secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang
terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi
Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat
memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal
perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam
Addendum Perjanjian.

Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force
Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang
atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara
signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan
jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum
Perjanjian.

Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan
undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal
perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan.

Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh
pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai
dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur
berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh
pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari
pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang
ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara
sepihak.

Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda Beri Nilai Denda Maksimum Hari Maksimum Nilai
Tanda Perhari Keterlambatan Denda
N

Denda Parsial Tehadap Bagian Perjanjian
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29.

30.

31.

32.

1. Tidak tercapainya v Selisih volume

volume pekerjaan aktual dengan
bulanan rencana volume

per bulan

Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian

Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan
salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya
peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi
Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal
perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan
Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

Tahapan Pembayaran
30.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No Tahap Pembayaran Persentase Milestones

1 Tahap 1-24 Sesuai volume pekerjaan Penagihan pembayaran dilakukan setiap bulan
dilengkapi laporan bulanan, dan Permit to Work
pada bulan pelaksanaan pekerjaan.

Rekening Bank

31.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer
menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

31.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

Dokumen Penagihan dan Pembayaran
32.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen
terkait lainnya, dengan detai sebagai berikut:

No Dokumen

1 Surat Permohonan Pembayaran

2 Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy

3 Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy

4 Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan

kode faktur pajak WAPU (030.xxx)

Copy NPWP

Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
Service Acceptance (SA)

O 00 N oo U»n

Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian
10 Jaminan Pemeliharaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan

32.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan.
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32.3.

32.4.

Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung
mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan
benar.
Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Menahan
i. Apabila terdapat terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan
dokumen terkait lainnya.
ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa
berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang
diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
b. Memotong
i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan
pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan
Perjanjian ini.

1. Jaminan-Jaminan

a.

V.

Jaminan Pelaksanaan
Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi
Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi
unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen)
dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah
sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan
Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu
adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan
tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan
alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat
menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan
terlebih dahulu dari Penyedia.
Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

Jaminan Pemeliharaan
Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan
Pemeliharaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan
irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai
Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan
yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa garansi.
Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan
permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya
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berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal

berakhirnya masa garansi.
Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan
tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatanganinya Berita

Acara Selesai Masa Garansi.
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN - LAMPIRAN

32.1 Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

[KOP SURAT PENYEDIA]
Nomor : /XXX XXX/ XXX/ XX XXX

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
JI. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Panitia Pengadaan
Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi
(Persero) No.SK.003/PST.00-GDE/I11/2020, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di
Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan
Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data:
tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data:
tgl_bln_thn].

3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data:
tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedial

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]
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32.2 Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]
Nomor : /XXX XXX/ XXX/ XX XXX

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
JI. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi
(Persero) No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di
Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul Pengadaan] sesuai dengan
Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data:
tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data:
tgl_bln_thn].

3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN atau sebesar [input data: Rp -
Terbilang] termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.

4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data:
tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]
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323

Lampiran Format Detail Penawaran Harga
[KOP SURAT PENYEDIA]

No Jasa Yang Diadakan Uraian Pekerjaan QTY Satuan Harga Perunit Harga Total
Contract Service Pemeliharaan Valve Steam Field PLTP Dieng Unit 1 Periode 2021-2023
A Preventive (pemeliharaan) Valve
1 Perawatan Valve 2" - 150 @192 ea 24 Month
2 Perawatan Valve 2" - 300 @1080 ea 24 Month
3 Perawatan Valve 2" - 800 @552 ea 24 Month
4 Perawatan Valve 3 1/8" - 3000 @1800 ea 24 Month
5 Perawatan Valve 3 1/8" - 5000 @2952 ea 24 Month
6 Perawatan Valve 3" - 300 @432 ea 24 Month
7 Perawatan Valve 4" - 150 @72 ea Scope pekerjaan 24 Month
8 Perawatan Valve 4" - 300 @1104 ea meliputi pekerjaan 24 Month
9 Perawatan Valve 6" - 150 @48 ea perawatan dan 24 Month
10 Perawatan Valve 6" - 300 @912 ea y ¥ 24 Month
11 |Perawatan Valve 8" - 300 @2352 ea perba'kla" minor 24 Month
12 |Perawatan Valve 10" - 150 @576 ea vae. 24 Month
13 Perawatan Valve 10" - 1500 @1008 ea Pekerjaan 24 Month
14 Perawatan Valve 10" - 300 @1392 ea perawatan 24 Month
15 Perawatan Valve 10" - 600 @120 ea 1. Bongkarfpasang 24 Month
16 Perawatan Valve 10" - 900 @144 ea ’ valve 24 Month
17 Perawatan Valve 12" - 150 @24 ea 2. Function test 24 Month
18 Perawatan Valve 12" - 300 @528 ea kope niclose) 24 Month
19 Perawatan Valve 12" - 900 @672 ea 3. Greasing 24 Month
20 Perawatan Valve 16" - 150 @48 ea 2 Iﬁject packing 24 Month
21 Perawatan Valve 16" - 300 @168 ea : 5. Painting 24 Month
22 Perawatan Valve 18" - 150 @336 ea : 24 Month
23 Perawatan Valve 18" - 300 @144 ea Pekerjaan perbaikan 24 Month
24 Perawatan Valve 20" - 300 @48 ea minor 24 Month
25 Perawatan Valve 24" - 300 @48 ea 1. Perbaikan minor 24 Month
26 Perawatan Valve 30" - 300 @24 ea 2' Remove scaling 24 Month
27 Perawatan Valve 36" - 300 @24 ea : 24 Month
B Minor Corrective (perbaikan) Valve
1 Perbaikan Minor Valve 4" - 150 @2 ea 24 Month
2 Perbaikan Minor Valve 4" - 300 @8 ea 24 Month
3 Perbaikan Minor Valve 6" - 300 @8 ea 24 Month
4 Perbaikan Minor Valve 8" - 300 @20 ea 24 Month
5 Perbaikan Minor Valve 10" - 150 @8 ea 24 Month
6 Perbaikan Minor Valve 10" - 300 @20 ea 24 Month
7 Perbaikan Minor Valve 12" - 150 @2 ea 24 Month
8 Perbaikan Minor Valve 12" - 300 @8 ea 24 Month
9 Perbaikan Minor Valve 16" - 150 @2 ea 24 Month
10 Perbaikan Minor Valve 16" - 300 @4 ea 24 Month
11 Perbaikan Minor Valve 18" - 300 @4 ea 24 Month
Sub Total Rp -
PPN 10% Rp -
Grand Total Rp -]

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan
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32.

[input d
[input d

materai

[input d
[inputd

4 Lampiran Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

................. , sebagai Penyedia pada pengadaan ......................, dengan ini menyatakan bahwa:

Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih,
transparan, dan professional.

Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan
patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang
berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero), Surat Keputusan Direksi No. No.SK.003/PST.00-
GDE/I11/2020, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.

Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak dan tidak akan melakukan
praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung
jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia
bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai
dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

ata: Tempat] / [input data: Tanggal]
ata: Perusahaan Penyedia]

ata: Nama Wakil Penyedia]
ata: Jabatan]
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325 Lampiran Surat Pernyataan

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data:
judul pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]
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32.6 Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.
Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data:
Judul Pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]
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32.7 Lampiran Flowchart Penyampaian Dokumen Penawaran

Flow Chart Pemasukan & Pembukaan Penawaran (Selama Pandemi COVID-19)

Perlode Pemasukan Penawaran Periode Pembukaan Penawaran
—_— P
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B | Download File ke | Peserta Login ke | Kirim E-Mail Berita
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Suzdl r
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- - — ! i
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