




BAB 1  
PENDAHULUAN & JADWAL 

1. Nama Pekerjaan 
Pekerjaan Jasa Revitalisasi Gudang Core & Cutting PLTP Dieng Unit I. 

2. Para Pihak  
2.1 Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah: 

No Para Pihak Pejabat Terkait Keterangan 

1 Pengguna Head of EP Dieng & Patuha Division Perencana Pekerjaan 
2 Pejabat Berwenang Direktur Pengembangan Niaga & 

Eksplorasi 
Pemberi Kerja 

3 Direksi Pekerjaan Head of EP Dieng & Patuha Division  
4 Pengawas Lapangan Civil Engineer 

Head of Resource 1 Department 
 

5 Pelaksana Pengadaan Panitia Pengadaan  

2.2 Pemberi Kerja, berwenang untuk: 
a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan. 
b. Menandangani SKPP, PO dan Perjanjian. 
c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST). 
d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian. 
e. Memutus perjanjian jika diperlukan. 

2.3 Direksi Pekerjaan, berwenang untuk: 
a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 
b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu 

pekerjaan. 
c. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan. 

2.4 Pengawas Lapangan, berwenang untuk: 
a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan. 

 
3. Metoda Pengadaan  

Metode Pengadaan adalah: 

No Metode Pengadaan Beri Tanda  Usulan Nama Penyedia 

1 Pelelangan Dengan Prakualifikasi - - 
2 Pelelangan Dengan Pascakualifikasi  - 
3 Pemilihan Langsung - - 
4 Penunjukan Langsung - - 
5 Pengadaan langsung - - 

4. Jadwal Pengadaan  
Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut: 

No Tahapan Hari/Tanggal/Waktu Tempat 

1 Penjelasan RKS Selasa/24 Oktober 2023/09:00 WIB Kantor PT Gep Dipa Energi 
(Persero) Unit  Dieng 

2 Kunjungan Lapangan Selasa/24 Oktober 2023/09:00 WIB Kantor PT Gep Dipa Energi 
(Persero) Unit  Dieng 



3 Pemasukan Penawaran 
Administrasi, Teknis & 
Harga 

Kamis/2 November 2023/14:00 WIB Kantor GDE Pusat/ Zoom Meeting 

4 Pembukaan Penawaran 
Administrasi & Teknis 

Kamis/2 November 2023/14:00 
WIB 

Kantor GDE Pusat/ Zoom Meeting 

5 Pembukaan Penawaran 
Harga 

TBA Kantor GDE Pusat/ Zoom Meeting 

6 Klarifikasi dan Negosiasi TBA Kantor GDE Pusat/ Zoom Meeting 
7 Verifikasi Fisik TBA - 

 

Alamat: 

• Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung 
Jati Barat No.75, Jakarta.  

• PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, 
Banjarnegara, Jawa Tengah.  

• PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa 
Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 

• Kantor Project Management Unit PT Geo Dipa Energi (Persero), Parungserab, Kecamatan 
Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 



BAB 2 

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA 

5. Syarat Penyedia 
5.1 Kulifikasi Penyedia 

 
Penyedia Kriteria 

Bentuk Badan Hukum PT / Konsorsium PT 
Kualifikasi Usaha Menengah/Besar  
Bidang Civil/Mekanikal  
Sub Bidang Konstruksi Sipil/General  

5.2 Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku: 

 
Ijin Usaha Beri Tanda  

SIUP/IUT  
TDP/NIB  
Domisili  
SIUJK/SBUJK  

5.3 Memiliki Pengalaman: 

 
Pengalaman Sejenis Waktu Pelaksanaan Minimal Jumlah & Nilai 

Sipil / Konstruksi / Arsitektur / 
Mekanikal / Elektrikal / Drainase / 
Fabrikasi Baja 

5 Tahun Terakhir • Minimal 3 Pekerjaan dengan nilai Rp 
500.000.000 per Pekerjaan 

5.4 Larangan: 

 
Larangan Beri Tanda  

Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit  
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan  
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan   
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana  

 
6. Persyaratan nilai minimum TKDN Jasa  

Persyaratan nilai minimum TKDN Jasa tidak dipersyaratkan dalam Pengadaan ini. Penyedia wajib 

menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template 

Formulir Pernyataan TKDN 

7. Preferensi Harga 
Preferensi Harga dalam Pengadaan ini tidak diterapkan 

8. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 
8.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 

 
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Beri Tanda  

1 Tahap 1 Sampul - 

1 Tahap 2 Sampul  



2 Tahap 2 Sampul - 

 

8.2. Format Surat-surat 
 

Metode Penyampaian 
Dokumen Penawaran 

Beri Tanda 

 
Format Keterangan 

Surat Pengantar Penawaran 
Administrasi & Teknis 

 Sesuai Lampiran RKS  

Surat Pengantar Penawaran 
Harga 

 Sesuai Lampiran RKS • Masa Berlaku Penawaran 60 hari 

Jaminan Penawaran x Sesuai Format Bank • Nilai Minimal 1% 

• Masa berlaku penawaran harga 
ditambah 14 hari kalender 

Pakta Integritas  Sesuai Lampiran RKS  

Surat-Surat Pernyataan  Sesuai Lampiran RKS  

 
8.3. Dokumen Administrasi Teknis 

 
No Dokumen Hard File Soft Copy Pdf 

Dokumen Administrasi  
1 Surat pengantar penawaran administrasi dan teknis. -  

2 Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang dalam 
Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak 
Sedang Dihentikan dan atau Direksi yang Berwenang 
Menandatangani Perjanjian atau Kuasanya Tidak Sedang 
Menjalani Hukuman Penjara. 

-  

3 Surat pernyataan bahwa data yang diberikan adalah benar dan 
sesuai dengan aslinya. 

-  

4 Pakta Integritas -  

5 Laporan keuangan tahun 2021 atau 2022 yang diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik 

-  

6 Copy Surat Keterangan Terdaftar (SKT) E-Procurement -  

7 Formulir TKDN Jasa -  

8 SIUJK/SBU/SBUJK -  

Dokumen Teknis 

8 Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian -  

9 Daftar Personil Minimum dan CV  -  

10 Struktur Organisasi  -  

11 Daftar Peralatan & Peralatan Disertai dengan Foto  -  

12 Metode Pekerjaan & SOP  -  

13 Program Kerja, Kurva S, dan Pembobotan Pekerjaan  -  

14 HSE Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA)  -  

 
8.4. Dokumen Penawaran Harga 

No Dokumen Hard File 
Soft Copy 

Pdf 

1 Surat Pengantar Penawaran Harga √ √ 
2 Lampiran Surat Penawaran Harga √ √ 

 



8.5. Penyampaian Dokumen 
a. Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email procurement@geodipa.co.id 
b. Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah 
c. Setiap file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password. 
d. Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan 

 
Metode Penyampaian  Beri Tanda   

1 Tahap 1 Sampul - • Seluruh dokumen dimaskukan kedalam satu sampul berisi 
dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi 
Flash Disk. 

1 Tahap 2 Sampul  • Dipisahkan berdasarkan link, link pertama berisi dokumen 
administrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen penawaran 
harga. Kedua link dimasukan kedalam 1 email penyampaian. 

• Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis 
Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka 
penawaran akan dianggap gugur. 

2 Tahap 2 Sampul - • Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis 
dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama 

• Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash 
Disk.  

• Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis 
Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka 
penawaran akan dianggap gugur. 

 
e. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa 

Energi (Persero).  
f. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. 

Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah 
ditentukan dianggap gugur. 

 
9. Pembukaan Dokumen Penawaran 

9.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai 
dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil 
Penyedia. 

9.2. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, 
kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. 
Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan. 

9.3. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan 
(di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran dikirim melalui email ke 
alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.  
 

10. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi  
10.1.   Metode evaluasi yang dipilih adalah: 

 
Metode Evaluasi Beri Tanda  Keterangan 

Sistem Gugur -  

Sistem Nilai - Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 60% 
Penilaian Harga 40% 



Metode Evaluasi Beri Tanda  Keterangan 

Sistem Nilai Dengan Passing Grade 
Teknis 

- Passing Grade Penilaian Teknis % 
Persentase Penilaian Administrasi & Teknis %  
Persentase Penilaian Harga % 

Kombinasi Sistem Gugur dan 
Sistem Nilai 

- Penilaian Administrasi Sistem Gugur  
Passing Grade Penilaian Teknis %  
Persentase Penilaian Teknis % 
Persentase Penilaian Harga % 

Sistem Harga Terendah dengan 
Passing Grade 

 Penilaian Administrasi Sistem Gugur  
Passing Grade Penilaian Teknis 80 
Penilaian Harga Sistem Terendah 

Sistem Tunjuk Langsung - Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen 

 
10.2. Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga 

a. Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan 
administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap 
akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya. 

b. Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap 
persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis 
dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi 
persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya. 
Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada: 
1. Kemampuan Keuangan 
2. Pengalaman Perusahaan 
3. CV Personil Minimal 
4. Struktur Organisasi 
5. Kelengkapan peralatan 
6. Metode Pekerjaan & SOP 
7. Program Kerja & Time Schedule/Kurva S 
8. HSE Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA) 

c. Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap 
struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara 
penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, 
serta pemeriksaan kewajaran harga. 

d. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi 
tertinggi sampai dengan terendah. 

 
11. Klarifikasi & Negosiasi 

11.1. Klarifikasi teknis 
a. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang 

disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah 
subtansi penawaran. 

b. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka. 
11.2. Negosiasi 

a. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen 
Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar 
tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga. 

b. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka. 
11.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah: 



a. Rencana Kerja. 
b. Volume Kegiatan. 
c. Waktu Pelaksanaan. 
d. Struktur Harga/Biaya. 
e. Harga 

 
12. Verifikasi Fisik 

Sebagai bagian dari evaluasi, jika diperlukan, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan 
informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas 
pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan peralatan kerja, pengecekan kantor dan lainnya 
untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang 
ditumbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 

13. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang 
13.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara 

Hasil Pengadaan (BAHP).  
13.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan 

pemenang. 
13.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang 

berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan. 
13.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia 

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan 
pemenang dari Pejabat berwenang. 
 

14. Sanggahan 
14.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan 

sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman 
pemenang. 

14.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang 
pengadaan. 

14.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang 
jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT 
Geo Dipa Energi (Persero). 

14.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika 
sanggahan tidak terbukti benar dan Penyedia tidak diperkenankan mengikuti Pengadaan di 
lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) selama 6 (enam) bulan. 

14.5. Sanggahan dapat diajukan apabila; 
a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan 

atau 
b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan 

atau 
c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, 

Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau 
Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak 
transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat. 

  



BAB 3 
FORMAT PERJANJIAN 

 
15. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian  

15.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian 
 

Metode Perjanjian 
Beri Tanda 

 

Jangka Waktu Perjanjian 
Single Year Multi Years 

Lump Sum - - - 

Unit Price - - - 

Unit Price & Kontrak Payung - - - 

Gabungan Lump Sum dan Unit Price  -  
Turn Key - - - 

Sewa - - - 

Sewa Beli - - - 

Jenis Perjanjian Lain - - - 

 
15.2. Draft Perjanjian  

-  

  



BAB 4 
LINGKUP PEKERJAAN 

16. Latar Belakang 
PT. Geo Dipa Energi (Persero) adalah perusahaan yang bergerak di industri panas bumi, yang salah 
satu lapangannya terletak di Dieng, Provinsi Jawa Tengah dan merupakan salah satu lokasi proyek 
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Selama pengeboran baik pada tahap eksplorasi hingga 
eksploitasi, diperoleh data batuan bawah permukaan berupa core dan cutting yang saat ini disimpan 
di gudang penyimpanan core dan cutting. Namun, kondisi gudang saat ini kurang layak dan perlu 
dilakukan perbaikan dan perluasan. Selain itu, dengan adanya kegiatan pengeboran tahun 2022 
hingga saat ini, sehingga data core dan cutting bertambah. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi dan 
perluasan bangunan gudang agar kondisinya lebih layak digunakan dan dapat menampung jumlah 
core dan cutting berdasarkan hasil pengoboran yang dilakukan hingga saat ini. 

 

17. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan 

No Pekerjaan Jasa Satuan  Jumlah 
1 Pekerjaan Persiapan  AU  1  

2 Pekerjaan Bongkaran, Relokasi dan Perkuatan AU  1  

3 Pekerjaan Struktur  AU  1  

4 Pekerjaan Arsitektur  AU  1  

5 Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP)  AU  1  

 

18. Spesifikasi Teknis 

17.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi 

teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain dalam Perjanjian ini. 

17.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun 

internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan 

suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaskanaan jasa yang 

dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia. 

17.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun 

internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam 

Perjanjian ini.  Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan 

pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan 

dituangkan dalam Addendum Perjanjian.  

17.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh 

pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, 

gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.  

17.5. Spesifikasi Teknis detail dari Jasa yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

 

 



 

No Nama Jasa Deskripsi Teknis 
1 Pekerjaan Persiapan  - Pekerjaan Pengukuran dan Marking 

- Mobilisasi dan Demobilisasi 
- Pembuatan Direksi Kit dan Gudang penyimpanan bahan 

material serta kelengkapan 
- Pekerjaan HSE, dokumen HSE Plan & JSA, asuransi K3, rambu, 

apar, spanduk, banner, dan APD 
- Pekerjaan perapihan Kembali dan housekeeping 
- Pekerjaan administrasi, dokumentasi, shop drawing, laporan 

akhir, dan as built drawing 
2 Pekerjaan Struktur  - Pekerjaan Struktur Bawah 

- Pekerjaan Struktur Atas 
- Pekerjaan Struktur Rangka Atap 
- Pekerjaan Struktur Rolling Door Folding Gate Include Barang 
- Pekerjaan Struktur Lainnya  

3 Pekerjaan Arsitektur  - Pekerjaan Dinding 
- Pekerjaan Lantai 
- Pekerjaan Pengecatan 
- Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela 
- Pekerjaan Penutup Atap 
- Pekerjaan Penyediaan Rak untuk Sampel 
- Pekerjaan Penyediaan Tangga untuk Rak Sampel 

4 Pekerjaan Mekanikal, 
Elektrikal, dan Plumbing 
(MEP)  

- Pekerjaan Tegangan Rendah (Panel Tegangan Rendah, Kabel 
Distribusi Tegangan Rendah, Instalasi Penerangan, Fixtures, 
dan Stop Kontak) 

- Pekerjaan Tata Udara 
- Pekerjaan Plumbing 
- Testing & Commissioning 

 
17.6. Persyaratan pengujian material beton: 

a. Selama masa pelaksanaan, mutu beton harus diperiksa secara kontinyu dari hasil-hasil 
pemeriksaan benda uji. Paling sedikit setiap 5 m3 beton harus dibuat 1 sample benda uji, 
atau untuk seluruh bangunan dibuat minimal 20 benda uji; 

b. Benda uji harus diperiksa kekuatan tekannya di laboratorium yang disetujui Pemberi Kerja 
dan biaya ketentuan SNI -2847-2019.  harus dipenuhi; 

c. Biaya dari pengujian ini menjadi tanggung jawab Penyedia; 
d. Mutu beton yang disyaratkan fc’ 25Mpa ; 
e. Kekentalan beton (slump) untuk jenis konstruksi harus berdasarkan pengujian dengan SNI 

2847-2013.  

 
Bila tidak digunakan alat penggetar dengan frekwensi getaran tinggi nilai tersebut di atas 
dapat dinaikkan sebesar 50%, tetapi dalam hal apapun tidak boleh melebihi 150 mm. 
 



17.7. Persyaratan pengujian material baja: 
a. Penyedia dan Pemberi Kerja berhak meninjau bengkel dan memeriksa pekerjaan fabrikasi 

Penyedia yaitu baja dengan tegangan leleh minimum = 2400kg/cm2 bilamana perlu atas 
biaya Penyedia. 

b. Semua baja yang digunakan harus sesuai dengan bentuk, ukuran dan ketebalannya serta 
bebas dari karat, cacat karena tumbukan, tekuk atau punter, dengan berat sesuai gambar 
rencana. 

c. Penyedia juga bisa menyerahkan hasil sertifikasi atau pengujian resmi dari penyuplai 
material baja. 

19. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan  
19.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang 

untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap 
perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada 
Pemberi Kerja.   

19.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah: 

No Personil Kunci Spesifikasi Pendidikan 

1 Project / Site 

Manager 

Pengalaman min 5 tahun sebagai kordinator proyek 

dan pernah melaksanakan pekerjaan di bidang yang 

sama 

S1 Teknik Elekto/Teknik 

Mesin/Teknik Sipil/Sejenis 

2 Project Control Pengalaman min 3 tahun sebagai project control dan 

bisa menggunakan microsoft project  

S1 Teknik Sipil 

3 Civil Engineer Pengalaman min 3 tahun dan pernah melaksanakan 

pekerjaan di bidang yang sama  

S1 Teknik Sipil 

4 Architect Pengalaman min 3 tahun dan pernah melaksanakan 

pekerjaan di bidang yang sama  

S1 Arsitektur/Sejenis 

5 MEP Engineer Pengalaman min 3 tahun dan pernah melaksanakan 

pekerjaan di bidang yang sama 

S1 Teknik Elektro/Teknik 

Mesin/Sejenis 

6 HSE Officer Pengalaman min 3 tahun sebagai HSE officer, ahli K3 

umum dan pernah melaksanakan pekerjaan dibidang 

yang sama di Industri Geothermal/PLTP atau 

Pembangkit Listrik lainnya, memiliki serfitikat 

scaffolder dari kementerian tenaga kerja 

D3/S1 Teknik 

7 Administrator Pengalaman min 1 tahun. D3/S1 Administrasi 



No Personil Kunci Spesifikasi Pendidikan 

8 Drafter Pengalaman min 1 tahun, mengerti dan bisa 

menggunakan software gambar teknik (AutoCAD)   

D3 Teknik/Sejenis 

 
19.3. Pekerjaan Persiapan yang meliputi Pekerjaan Pengukuran dan Marking Penyedia Jasa harus 

menyediakan Surveyor bersertifikat. 
19.4. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, 

dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa: 
 

No Dokumen Beri Tanda  

1 Program Kerja Terperinci   
2 Jadwal/Waktu Pelaksanaan dan Kurva S   
3 Metode Kerja & SOP  
4 Spesifikasi Teknis   
5 Material for Aprroval  
6 Brosur Barang  
7 Shop Drawing   
8 Job Safety Analysis (JSA)   
9 HSE Plan  
   

19.5. Penyedia Jasa wajib dokumen diatas sebelum memulai kegiatan instalasi peralatan dan harus 
disetujui oleh Pemberi Kerja. 

19.6. Penyedia Jasa akan menyerahkan dokumen yang telah disetujui oleh Pemberi Kerja dalam 
bentuk: 
a. Hard copy original (1 asli dan 1 copy); 
b. Soft copy scan dokumen original dalam bentuk pdf; 
c. Soft copy native file dokumen original 

19.7. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan 
perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi 
dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada 
Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan. 

19.8. Penyedia harus senantiasa memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja 
terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau 
Direksi Pekerjaan setiap minggu. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukan: 
a. Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian 

pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja; 
b. Aktivitas yang persentase penyelesaian pekerjaan tertlambat dan tidak sesuai dengan 

program kerja, serta disertai catatan, kemungkinan risiko dan tindakan korektif apa yang 
akan dilakukan. 

19.9. Penyedia Jasa wajib dokumen diatas sebelum memulai kegiatan instalasi peralatan dan harus 
disetujui oleh Pemberi Kerja. 

19.10. Pada akhir pekerjaan sebelum Pemberi Kerja mengurus administrasi BAPP dan BAST, Penyedia 
harus memberikan Laporan Akhir dengan rincian sebagai berikut: 
a. Dokumen SPMK/SKPP, PO, dan Kontrak. 



b. Job Safety Analysis. 
c. Daftar Personil. 
d. Metode Pekerjaan. 
e. Material Approval dan Brosur. 
f. Kurva S Rencana dan Kurva Realisasi. 
g. Laporan Mingguan. 
h. Berita Acara dan Minutes of Meeting Mingguan. 
i. Shop Drawing. 
j. As Built Drawing. 
k. Berita Acara Checklist Hasil Pekerjaan. 
l. Non Conformity Report. 
m. SIKA dan Dokumen HSE. 

n. Lampiran Lain. 

20. Peralatan Kerja Penyedia 

19.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap 

dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa 

sebagaimana dalam Perjanjian ini. 

19.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia 

berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk 

jika terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa. 

19.3. Peralatan kerja Penyedia minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah 

No Peralatan Kerja Jenis Peralatan 

1 Alat Pelindung Diri (APD) a. Safety Helmet 
b. Safety Shoes 
c. Ear plug/Ear muff 
d. Safety Glasses 
e. Body Harness 
f. Safety Glove 

2 Pekerjaan Sipil dan Arsitektur a. Meteran/Alat Ukur 
b. Tangga 
c. Scaffolding 
d. Waterpass 
e. Stemper 
f. Peralatan Las 
g. Peralatan Pengecoran 
h. Bar Bending Machine 
i. Bar Cutting Machine 
j. Tackle 
k. Kuas/Roll 
l. Sekop dan Cangkul 

3 Pekerjaan Listrik dan Instrumen a. Lampu penerangan sementara 
b. Peralatan listrik & instrument yang 

digunakan untuk bekerja 
c. Connection dari panel listrik eksisting 

4 Pekerjaan Mechanic dan Plumbing Kunci-kunci/Tools 



No Peralatan Kerja Jenis Peralatan 

5 Peralatan Penunjang Lainnya  

21. Kewajiban Pemberi Kerja 
21.1. Selama proses pelaksanaan pekerjaan yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, Pemberi Kerja 

wajib mengawasi, memberikan saran, memberi tanggapan terhadap proses, dan menilai 
kelayakan kerja Penyedia. 

21.2. Memfasilitasi diskusi teknis dengan pihak-pihak atau personil yang berkepentingan, baik 
tatap muka maupun melalui email dan telepon. 

21.3. Pemberi kerja berkewajiban memberikan ijin kepada Penyedia untuk menggunakan lokasi 
terdekat sebagai direksi keet dan gudang. 

22. Gambar/Dokumen Kerja 
21.1. Gambar atau RKS yang harus diikuti 

a. Bila terdapat perbedaan antara gambar perencanaan dengan gambar detail maka 
gambar detail yang diikuti. 

b. Bila dimensi dalam gambar rencana tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran 
dengan angka yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang 
jelas akan menyebabkan ketidak sempurnaan/ketidaksesuaian konstruksi, harus 
mendapatkan keputusan Pemberi Kerja lebih dahulu. 

c. Bila terdapat perbedaan antara RKS dan Gambar Rencana, maka RKS yang diikuti, kecuali 
bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan 
kerusakan/kelemahan konstruksi, harus mendapatkan keputusan Pemberi Kerja. 

d. RKS dan Gambar Rencana saling melengkapi bila di dalam Gambar Rencana 
menyebutkan lengkap sedang RKS tidak, maka Gambar Rencana yang harus diikuti, 
demikian juga sebaliknya. 

e. RKS dan Gambar Rencana yang dimaksud adalah RKS dan Gambar Rencana setelah 
mendapatkan perubahan/penyempurnaan didalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan. 

f. Bila ada hal yang tergambar di Gambar Rencana namun tidak tertera di Bill Of Quantity 
(BOQ), maka Gambar rencana yang harus diikuti. 

g. Bila dalam Gambar Rencana terdapat kekurangan notasi ukuran, namun tercantum 
ukuran skala gambar, maka ukuran berdasarkan skala gambar dapat dipergunakan. 

21.2. Perubahan Dokumen 
a. Apabila Pengguna Jasa memandang perlu untuk mengadakan perubahan dalam gambar 

dan RKS, maka Kontraktor wajib melaksanakannya dan apabila menyebabkan perubahan 
volume pekerjaan, maka akan diperhitungkan sebagai pekerjaan tambah kurang. 

b. Gambar perubahan diserahkan dalam rangkap 3 (tiga) kepada Konsultan Pengawas atas 
biaya Kontraktor. 

c. Kontraktor tidak boleh melaksanakan variasi pekerjaan tanpa perintah tertulis dari 
Konsultan Pengawas/Engineer. 

21.3. Gambar-gambar Teknis 
a. Penyedia harus membuat gambar detail atau gambar kerja (detail/working drawing) 

berdasarkan gambar dasar (basic drawing) yang diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan dan standar-standar dalam Perjanjian, atau jika tidak 
ditentukan, maka dilakukan sesuai dengan praktik rekayasa/engineering yang baik.  

b. Gambar Teknis yang harus disediakan : 
 



No Deskripsi 
Drawing Beri Tanda  

Basic Drawing 
Pemberi Kerja 

Detail/Working Design 
Penyedia 

1 Shop Drawing   
2 For Construction Drawing   

 
23. Perijinan 

Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia. 
 

24. Asuransi 
23.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam 

Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan 
kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan 
dan penggunaan di lapangan.  

23.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan 
sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang 
diwajibkan oleh Pemerintah 
 

25. Garansi 
24.1 Penyedia menjamin bahwa setiap pekerjaan jasa yang dilaksanakan adalah bebas dari cacat 

yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul 
dari desain, bahan baku, dan pengerjaan. 

24.2 Jika karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penyedia, spesifikasi teknis pelaksanaan 
pekerjaan jasa yang ditetapkan tidak terpenuhi baik secara keseluruhan atau sebagian, 
Penyedia dengan biayanya sendiri akan melakukan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk 
memenuhi setidaknya tingkat minimum spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa 
tersebut. 

24.3 Jangka waktu garansi adalah: 
Jangka Waktu Garansi Sejak Keterangan 

6 bulan Serah terima pekerjaan BAPP dan BAST diterbitkan 
   

24.4 Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus 
memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap 
cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja 
harus memberikan semua peluang dan kesemoatan untuk memeriksa cacat atau kerusakan 
tersebut. 

24.5 Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) 
hari kalender harus segera memperbaiki atau mengganti Barang yang cacat atau rusak atau 
bagian-bagiannya, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja, 
 

26. Health, Safety and Environtment (HSE) 
24.1. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga 

kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama 
dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasi memastikan bahwa 
akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan 
ambulans tersedia setiap saat di lapangan.  

24.2. Penyedia harus menunjuk safety officer atau orang yang bertanggung jawab terkait 
penerapan K3LL di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan 
perlindungan terhadap kecelakaan. Safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung 



jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil 
tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan. 

24.3. Penyedia harus memastikan bahwa armada yang digunakan untuk melakukan pengangkutan 
penumpang & barang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur perusahaan, dengan 
ketentuan umur kendaraan sedang dan berat yang diperbolehkan memasuki dan beroperasi 
di area operasional tidak boleh lebih dari 5 tahun. Apabila diharuskan untuk menggunakan 
kendaraan berat dengan umur di atas 5 tahun, maka harus terdapat hasil inspeksi yang 
menyatakan kendaraan tersebut layak dari pihak ketiga independen.  

27. Jangka Waktu 
25.1. Jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait adalah sesuai dengan jangka 

waktu sebagai berikut. 
No  Pekerjaan Jasa Durasi Pelaksanaan 
1 Pekerjaan Jasa Revitalisasi Gudang Core & Cutting PLTP Dieng Unit I 120 hari kalender sesuai tanggal 

yang tercantum dalam SPMK 
   

25.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa 
terkait telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau 
perpanjangan masa garansi), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau 
Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak. 

25.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir 
bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian telah dipenuhi.  

25.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan 
membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun 
termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian 
kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi sub Penyedia atau sub vendor atau 
supplier dan atau pihak lain. 
 

26. Perpanjangan Jangka Waktu  
26.1. Jika Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau suppliernya harus menghadapi 

kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia 
harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan 
tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah 
menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut 
dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu 
pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka 
atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian. 

26.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian 
Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-
undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat 
dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam 
hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan 
dalam Addendum Perjanjian. 

26.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan 
undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal 



perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu 
pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan. 

 

27. Denda  
27.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh 

pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai 
dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya 
diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan 
seluruh pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan 
dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang 
ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara 
sepihak. 

27.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut: 
 

Pengenaan Denda Beri 

Tanda  

Nilai Denda 

Perhari 

Maksimum Hari 

Keterlambatan 

Maksimum Nilai 

Denda 

Denda Terhadap 

Keseluruhan Perjanjian   

0,1 % dari harga 

pekerjaan tidak 

termasuk PPN 

50 

 Hari Kalender 

5% dari harga 

pekerjaan tidak 

termasuk PPN 

Denda Kecelakaan Kerja 

 

Jika terjadi kecelakaan kerja yang menimpa personil 

Penyedia, yang disebabkan kesalahan dan kelalaian 

Penyedia, maka akan dikenakan denda sebesar Rp 

50.000.000 untuk setiap kejadian. Pengenaan denda tidak 

melepaskan Penyedia dari tanggungjawab menanggung 

setiap kerugian yang timbul. Kerugian akibat kecelakaan 

kerja tersebut tetap menjadi beban Penyedia. 

 

28. Pembebasan Denda 
Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan 

salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya 

peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi 

Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal 

perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan 

Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.  

 

28. Tahapan Pembayaran  
28.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut: 
No Tahap Pembayaran  Persentase Milestones 

1 Tahap 1 50% Penyelesaian beberapa tahapan pekerjaan, yaitu: 
- Persiapan pekerjaan 
- Pekerjaan bongkaran, relokasi, dan perkuatan 
- Pekerjaan struktur 

2 Tahap 2 50% Penyelesaian beberapah tahapan pekerjaan, yaitu: 
- Pekerjaan arsitek 
- Pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing 
 



 
29. Rekening Bank 

29.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer 
menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.  

29.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.  
 

30. Dokumen Penagihan dan Pembayaran 
30.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen 

terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut: 
 

No Dokumen 

1 Surat Permohonan Pembayaran 

2 Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy 

3 Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy  

4 Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 

dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx) 

5 Copy NPWP 

6 Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian 

7 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan pada setiap 

tahapan penagihan 

8 Service Acceptance (SA) diterbitkan oleh Pemberi Kerja 

9 Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian terbatas 

pada penagihan terakhir. 

10 Copy Jaminan Pelaksanaan  

11 Dokumen Realisasi TKDN yang sudah ternotifikasi fungsi TKDN GDE terbatas pada penagihan 

terakhir 

 
30.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan, 

Manajemen Risiko dan Umum. 
30.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung 

mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan 
benar.  

30.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Menahan 

i. Apabila terdapat terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan 
dokumen terkait lainnya. 

ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa 
berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.  

iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang 
diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia. 

b. Memotong  
i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan 

pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.  



ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai 
dengan Perjanjian ini. 
 

31. Jaminan-Jaminan 
31.1. Jaminan Pelaksanaan 

a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi 
Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi 
unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) 
dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. 

b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja setelah SPMK diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah 
sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 50 (lima puluh) hari 
kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. 

c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka 
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu 
Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa 
berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja 
berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan 
Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja. 

d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan 
alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan 
terlebih dahulu dari Penyedia.  

e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah 
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis. 

31.2. Jaminan Pemeliharaan 
a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan 

Pemeliharaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan 
irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai 
Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan 
yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa garansi.  

b. Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan 
permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-
kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender 
setelah tanggal berakhirnya masa garansi. 

c. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan 
tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatanganinya Berita 
Acara Selesai Masa Garansi.  

 
32. Partisipasi Produk Dalam Negeri 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Republik 
Indonesia No. 54M-IND/PER/3/2012 tanggal 21 Maret 2012 mengenai Pedoman Penggunaan Produk 
Dalam Negeri untuk Pembangunan lnfrastruktur Ketenagalistrikan dan perubahannya, dan Peraturan 
Menteri Perindustrian No 16/M-IND/TER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan 
Tingkat Komponen Dalam Negeri, termasuk setiap Peraturan Perundang-undangan yang terkait, 
seluruhnya sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu. 



32.1. Barang-barang yang ditawarkan diutamakan produksi dalam negeri. Dalam hal penggunaan 
produksi dalam negeri tersebut, untuk barang/jasa yang telah diproduksi di dalam negeri, 
diutamakan menggunakan produksi dalam negeri. 

32.2. Untuk peralatan yang mengandung barang-barang produksi dalam negeri dimaksud, 
kontraktor harus menyebutkan/melampirkan total percentage local content (kandung barang 
produksi dalam negeri) dan melampirkan rincian perhitungan local content tersebut 

32.3. Ketentuan Pemasukan Penawaran 
i. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran 

mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.  
ii. Apabila Penyedia tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran 

maka Penyedia akan dinyatakan diskualifikasi.  
iii. Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar 

dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam RKS. (apabila dipersyaratkan)  
iv. Penyedia dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen 

penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi 
TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam RKS (apabila 
dipersyaratkan). 

v. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Penyedia wajib ditandatangani oleh pemimpin 
tertinggi Penyedia 

32.4. Ketentuan Evaluasi Penawaran 
Penyampaian nilai TKDN oleh Calon Penyedia yang akan mengikuti proses pemilihan, 

Penyedia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

i. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN Barang 
Jika penawaran nilai TKDN Barang yang diajukan oleh Calon Penyedia lebih dari 25% 
(dua puluh lima persen), maka Calon Penyedia wajib menyertakan Sertifikat TKDN yang 
masih berlaku: 
a. Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi yang dianggap perlu untuk 

memastikan kesesuaian penawaran nilai TKDN dengan Sertifikat TKDN yang 
diajukan;  

b. TIM TKDN GDE akan bertindak sebagai pendamping yang dapat memberikan 
konsultasi, saran dan rekomendasi yang dibutuhkan;  

c. Jika setelah pelaksanaan klarifikasi Calon Penyedia tetap tidak bisa menyertakan 
Sertifikat TKDN yang diperlukan, maka Peserta Pemilihan harus menyampaikan 
revisi penawaran TKDN sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia / Pejabat 
Pengadaan 

ii. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN jasa 
a. Nilai penawaran TKDN pada pengadaan jasa bersifat komitmen yang harus dipenuhi 

dalam Pelaksanaan Kontrak sehingga bukan merupakan materi yang harus 
disanggah; 

b. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Calon Penyedia wajib ditandatangani oleh 
pimpinan tertinggi Calon Penyedia; dan/atau yang diberi Kuasa; dan 

c. Apabila diperlukan Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan dengan 
pendampingan dari TIM TKDN GDE, terhadap nilai penawaran TKDN yang 
disampaikan Peserta Pemilihan apabila ditemukan rincian biaya yang dirasa 
meragukan 

iii. Ketentuan lainnya terkait proses evaluasi Penyedia yang diatur lebih lanjut berdasarkan 
aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero). 



32.5. Ketentuan Kegiatan Monitoring dan/atau Verifikasi TKDN  
i. Penyedia wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode 

waktu yang telah ditetapkan.  
ii. Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Penyedia kepada Pemberi Kerja.  
Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Penyedia dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, 
maka Penyedia dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administratif yang diatur lebih 
lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero) 

  



LAMPIRAN-LAMPIRAN 

26 Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis 

[KOP SURAT PENYEDIA] 
Nomor  :   /xxx.xxx/xxx/xx/xxx    

 

Kepada:    

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 

Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2 

Jl. Warung Jati Barat, No 75 

Jakarta Selatan 

U.p. Panitia Pengadaan  

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] 

 

Dengan ini menyatakan: 

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa 
di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) No. PST.68-HDPRO-MAN-001 serta ketentuan 
perundangan-undangan yang berlaku. 

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan 
Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn]. 

3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: 
tgl_bln_thn pemasukan penawaran] 

 

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis. 

 

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  

[input data: Perusahaan Penyedia]  

 

materai 

 

 

[input data: Nama Wakil Penyedia]  

[input data: Jabatan]  



27 Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga 

[KOP SURAT PENYEDIA] 
Nomor  :   /xxx.xxx/xxx/xx/xxx   

 

Kepada:    

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 

Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2 

Jl. Warung Jati Barat, No 75 

Jakarta Selatan 

 

U.p. Panitia Pengadaan  

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] 

 

Dengan ini menyatakan: 

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa 
di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) No. PST.68-HDPRO-MAN-001 serta ketentuan 
perundangan-undangan yang berlaku. 

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan 
Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn]. 

3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN atau sebesar [input data: Rp - 
Terbilang] termasuk dengan PPN 11%. Rincian Penawaran Harga terlampir. 

4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: 
tgl_bln_thn pemasukan penawaran] 

 

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga. 

 

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  

[input data: Perusahaan Penyedia]  

 

materai 

 

[input data: Nama Wakil Penyedia]  

[input data: Jabatan]  



28 Lampiran Format Detail Penawaran Harga 

No    Unit  Qty 
 Unit Price 

(IDR)  
Amount Price (IDR) 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 1 LOT   

II PEKERJAAN BONGKARAN, RELOKASI  1 LOT   

III PEKERJAAN STRUKTUR 1 LOT   

IV PEKERJAAN ARSITEK 1 LOT   

V PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING 1 LOT   

Total  

PPN 11%  

Grand Total  

 

Detail BoQ 

No SCOPE OF WORK Uraian  Unit  Qty 
 Unit Price 

(IDR)  
Amount Price 

(IDR) 

I.   PEKERJAAN PERSIAPAN           

1   Papan Nama Proyek     
        
1,00  

unit     

2   Pembersihan Proyek   - Selama proyek berjalan 
     
200,45  

m2     

3   Pagar Pengaman Proyek   
      
72,67  

m'     

4   Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank   
      
21,77  

m'     

5   Mobilisasi dan Demobilisasi    
        
1,00  

ls     

  5.1 Peralatan dan Tenaga Kerja 
- Mob-demobilisasi Alat-
alat kerja 

        

  5.2 Material                

6   Direksi keet       
        
9,00  

m2     

7   Bedeng Kerja       
        
9,00  

m2     

8   Air kerja        
        
1,00  

ls     

9   Listrik kerja       
        
4,00  

bln     

10   Keamanan Proyek     
        
4,00  

bln     

11   Administrasi dan Dokumen Proyek   

Administrasi, 
dokumentasi, laporan, 
shop drawing, laporan 
akhir, as built drawing 

        
1,00  

ls     

12   Pekerjaan SMK3      
- Pengadaan helm 
proyek, alat K3, banner 
K3, dsb 

        
1,00  

ls     

13   Biaya Perijinan & Sosial 
- PBG, SLF dan biaya 
perijinan lainnya 

        
1,00  

ls     

                    

    SUB TOTAL. I.PEKERJAAN PERSIAPAN :            

                    

II.   PEKERJAAN BONGKARAN, RELOKASI            

1   Relokasi barang-barang milik owner 
- keluar lokasi kerja dan 
dikembalikan lagi 

        
1,00  

ls     

2   Bongkaran dinding existing   
      
99,30  

m2     



No SCOPE OF WORK Uraian  Unit  Qty 
 Unit Price 

(IDR)  
Amount Price 

(IDR) 

3   Bongkaran paving block    
     
200,45  

m2     

4   Pekerjaan bongkaran lainnya  
- yang ditemukan pada 
saat pekerjaan 
berlangsung 

        
1,00  

ls     

5   Buangan puing dan sampah bekas bongkaran - keluar lokasi pekerjaan 
        
1,00  

ls     

6   Pekerjaan perapihan dinding existing - sesuai rekomendasi 
        
1,00  

ls     

                    

    SUB TOTAL. II.PEKERJAAN BONGKARAN, RELOKASI  :            

                    

III.   PEKERJAAN STRUKTUR           

                    

1   Pekerjaan Beton                

  1.1 Pekerjaan Pondasi P-1             

    Galian Tanah Pondasi   
- Galian tanah manual 
tenaga manusia 
kedalaman <1m 

        
6,26  

m3     

    Urugan Tanah Kembali   
- Urugan tanah manual 
tenaga manusia 

        
5,23  

m3     

    Buangan Tanah Bekas Galian 
- Buang tanah keluar 
lokasi proyek 

        
1,03  

m3     

    Pemadatan Tanah   
- Pemadatan tanah 
manual tenaga manusia 

        
4,32  

m2     

    Pasir Urug t=5cm   - Urugan pasir padat 
        
0,22  

m3     

    Lantai Kerja     
- Beton sitemix dengan 
mutu beton setara fc 
7,4Mpa 

        
0,22  

m3     

    Beton     
- Beton readymix 
dengan mutu fc. 25Mpa 

        
0,60  

m3     

    Besi     - Besi beton SNI 
     
166,53  

kg     

    Bekisting     
- Bekisting dengan 
pasangan batako 

        
4,80  

m2     

  1.2 Pekerjaan Pondasi P-2             

    Galian Tanah Pondasi   
- Galian tanah manual 
tenaga manusia 
kedalaman <1m 

        
6,26  

m3     

    Urugan Tanah Kembali   
- Urugan tanah manual 
tenaga manusia 

        
5,23  

m3     

    Buangan Tanah Bekas Galian 
- Buang tanah keluar 
lokasi proyek 

        
1,03  

m3     

    Pemadatan Tanah   
- Pemadatan tanah 
manual tenaga manusia 

        
4,32  

m2     

    Pasir Urug t=5cm   - Urugan pasir padat 
        
0,22  

m3     

    Lantai Kerja     
- Beton sitemix dengan 
mutu beton setara fc 
7,4Mpa 

        
0,22  

m3     

    Beton     
- Beton readymix 
dengan mutu fc. 25Mpa 

        
0,60  

m3     

    Besi     - Besi beton SNI 
     
166,53  

kg     

    Bekisting     
- Bekisting dengan 
pasangan batako 

        
5,76  

m2     

  1.3 Pekerjaan Pondasi Batukali           

    Galian Tanah Pondasi   
- Galian tanah manual 
tenaga manusia 
kedalaman <1m 

      
13,08  

m3     



No SCOPE OF WORK Uraian  Unit  Qty 
 Unit Price 

(IDR)  
Amount Price 

(IDR) 

    Urugan Tanah Kembali   
- Urugan tanah manual 
tenaga manusia 

        
6,92  

m3     

    Buangan Tanah Bekas Galian 
- Buang tanah keluar 
lokasi proyek 

        
6,16  

m3     

    Pemadatan Tanah   
- Pemadatan tanah 
manual tenaga manusia 

      
13,32  

m2     

    Pasir Urug t=10cm   - Urugan pasir padat 
        
0,94  

m3     

    Pasangan batu kosong   - Aanstamping 
        
1,89  

m3     

    Pasangan batu kali   
- Batu pecah + adukan 1 
: 3 

        
3,33  

m3     

  1.4 Pekerjaan Sloof               

    Galian Tanah Pondasi   
- Galian tanah manual 
tenaga manusia 
kedalaman <1m 

      
14,59  

m3     

    Urugan Tanah Kembali   
- Urugan tanah manual 
tenaga manusia 

        
9,29  

m3     

    Buangan Tanah Bekas Galian 
- Buang tanah keluar 
lokasi proyek 

        
5,30  

m3     

    Pemadatan Tanah   
- Pemadatan tanah 
manual tenaga manusia 

      
32,42  

m2     

    Pasir Urug t=5cm   - Urugan pasir padat 
        
0,48  

m3     

    Lantai Kerja     
- Beton sitemix dengan 
mutu beton setara fc 
7,4Mpa 

        
0,48  

m3     

    Beton     
- Beton readymix 
dengan mutu fc. 25Mpa 

        
4,33  

m3     

    Besi     - Besi beton SNI 
     
366,83  

kg     

    Bekisting     
- Bekisting dengan 
pasangan batako 

      
34,63  

m2     

  1.5 Pekerjaan Kolom Beton Pedestal           

    Beton     
- Beton readymix 
dengan mutu fc. 25Mpa 

        
0,51  

m3     

    Besi     - Besi beton SNI 
     
336,38  

kg     

    Bekisting     
- Papan kayu 3cm + paku 
+ minyak bekisting 
(pemakaian 2x) 

        
8,10  

m2     

  1.6 Pekerjaan Plat Beton Lantai 1           

    Base Coarse     - Batu Pecah 5/7 + pasir 
      
30,07  

m3     

    Lantai Kerja     
- Beton sitemix dengan 
mutu beton setara fc 
7,4Mpa 

      
10,02  

m3     

    Beton     
- Beton readymix 
dengan mutu fc. 25Mpa 

      
30,07  

m3     

    Besi     
- Besi Wiremesh SNI M8 
2 lapis 

  
2.184,9
1  

kg     

    Bekisting     
- Bekisting dengan 
pasangan batako 

      
11,32  

m2     

    Rabat Beton     
- Beton sitemix dengan 
mutu beton setara fc 
15Mpa 

        
1,67  

m3     

  1.7 Pekerjaan Kolom Beton Lantai 1           

    Beton     
- Beton readymix 
dengan mutu fc. 25Mpa 

        
2,40  

m3     

    Besi     - Besi beton SNI 
     
879,69  

kg     



No SCOPE OF WORK Uraian  Unit  Qty 
 Unit Price 

(IDR)  
Amount Price 

(IDR) 

    Bekisting     
- Papan kayu 3cm + paku 
+ minyak bekisting 
(pemakaian 2x) 

      
48,00  

m2     

  1.8 Pekerjaan Ring Balok             

    Beton     
- Beton readymix 
dengan mutu fc. 25Mpa 

        
3,58  

m3     

    Besi     - Besi beton SNI 
     
575,58  

kg     

    Bekisting     
- Papan kayu 3cm + paku 
+ minyak bekisting 
(pemakaian 2x) 

      
44,62  

m2     

                    

          
SUB TOTAL. Pekerjaan 

Beton  :  
        

2   Pekerjaan Baja               

  2.1 Pekerjaan Kolom Baja Atap           

    Kolom H 100x100x6x8mm - Mutu Baja BJ-37 
      
91,00  

kg     

    Plate 10-22mm (stiffener, baseplate, joint plate, etc) - Mutu Baja BJ-37 
      
21,19  

kg     

    
Angkur baut M16 L 150mm include pekerjaan 
grouting 

- Mutu Angkur ASTM A-
325 

        
8,00  

set     

    Chemical Angkur baut M16 L 150mm  
- Mutu Angkur ASTM A-
325 

      
12,45  

set     

    Pengecatan Zincromate 
- Cat Zincromate 3 lapis 
min. 100micron sampai 
dengan cat finish 

      
12,45  

m2     

  2.2 Pekerjaan Rangka Truss Atap Baja           

    Truss T 75x75x5x7   - Mutu Baja BJ-37 
     
686,84  

kg     

    Truss Double Siku L 50x50x5 - Mutu Baja BJ-37 
     
478,46  

kg     

    Rangka Cantilever IWF 150x75x5x7 - Mutu Baja BJ-37 
     
231,00  

kg     

    Plate 10-22mm (stiffener, baseplate, joint plate, etc) - Mutu Baja BJ-37 
     
166,71  

kg     

    Mur baut ukuran sesuai gambar - Mutu Baut ASTM A-325 
     
180,00  

set     

    Rangka Atap Gording CNP 150x50x20x2,5 - Mutu Baja BJ-37 
  
1.356,0
6  

kg     

    Rangka Cladding Gording CNP 150x50x20x2,5 - Mutu Baja BJ-37 
     
239,03  

kg     

    Plate dudukan gording t. 6-10mm - Mutu Baja BJ-37 
      
55,80  

kg     

    Mur baut dia. 10     - Mutu Baut ASTM A-325 
     
158,00  

set     

    Rangka Atap Wind Bracing dia. 13mm - Mutu Baja BJ-37 
     
110,84  

kg     

    Rangka Atap Trekstang dia. 12mm - Mutu Baja BJ-37 
      
79,10  

kg     

    Pengecatan Zincromate 
- Beton readymix 
dengan mutu fc. 25Mpa 

     
219,31  

m2     

                    

          
SUB TOTAL. Pekerjaan 

Baja :  
        

    SUB TOTAL. III.PEKERJAAN STRUKTUR :            

IV.   PEKERJAAN ARSITEK           

                    

    Lantai 1               

1   Pekerjaan Dinding             



No SCOPE OF WORK Uraian  Unit  Qty 
 Unit Price 

(IDR)  
Amount Price 

(IDR) 

  1.1 Dinding bata      
- Bata ringan + adukan 
mortar 

      
82,29  

m2     

  1.2 Plester dinding     
- Adukan plesteran 
mortar 

     
164,58  

m2     

  1.3 Acian dinding     
- Acian dengan Semen 
Portland 

     
132,42  

m2     

  1.4 Keramik dinding area KM/WC  
- Keramik Tile uk. 30x60 
cm 

      
32,16  

m2     

  1.5 Dinding Cladding     - Alderon t. 6mm 
      
43,53  

m2     

  1.6 Rollag Bata     - Pas. Bata rollag 
        
2,00  

m'     

                    

          
SUB TOTAL. Pekerjaan 

Dinding :  
        

2   Pekerjaan Lantai               

  2.1 Area Gudang     - Screed + Teknocoat 
     
176,12  

m2     

  2.2 Area Office     
- Keramik Tile uk. 40x40 
cm Polish 

        
8,26  

m2     

  2.3 Area Wastafel     
- Keramik Tile uk. 40x40 
cm Polish 

        
2,54  

m2     

  2.4 KM/WC     
- Keramik Tile uk. 30x30 
cm Un-Polish 

        
2,54  

m2     

                    

          
SUB TOTAL. Pekerjaan 

Lantai :  
        

3   Pekerjaan Plafond             

  3.1 Penutup Plafond     
- Gypsumboard 9mm + 
Rangka hollow 
40x40/40x20 0.35mm 

      
10,79  

m2     

  3.2 Penutup Plafond Area Basah 

- Gypsumboard 9mm 
Waterresist + Rangka 
hollow 40x40/40x20 
0.35mm 

        
2,54  

m2     

                    

          
SUB TOTAL. Pekerjaan 

Plafond :  
        

4   Pekerjaan Finishing             

  4.1 Pengecatan Dinding Interior -Cat Emulsi + Wall Sealer 
     
260,66  

m2     

  4.2 Pengecatan Dinding Exterior 
-Cat Weathershield + 
Wall Sealer 

     
242,68  

m2     

  4.3 Pengecatan Plafond   -Cat Emulsi 
      
13,33  

m2     

  4.4 Pengecatan Listplank   -Cat Weathershield 
      
18,86  

m2     

                    

          
SUB TOTAL. Pekerjaan 

Finishing :  
        

5   Pekerjaan Sanitair             

  5.1 Kloset duduk     ex. Toto 
        
1,00  

pcs     

  5.2 Hand Spray     ex. Toto 
        
1,00  

pcs     

  5.3 Floor drain     ex. Toto 
        
1,00  

pcs     

  5.4 Kran dinding     ex. Toto 
        
1,00  

pcs     

  5.5 Wastafel     ex. Toto 
        
1,00  

pcs     

                    



No SCOPE OF WORK Uraian  Unit  Qty 
 Unit Price 

(IDR)  
Amount Price 

(IDR) 

          
SUB TOTAL. Pekerjaan 

Sanitair :  
        

6   Pekerjaan Pintu dan Jendela           

  6.1 Pintu Rolling Door   
- Rolling Door uk. 
4560x3000 mm 

        
1,00  

unit     

  6.2 Pintu Ruang (P1)     
- Single Swing uk. 
900x2150 mm 

        
2,00  

unit     

  6.3 Pintu KM/WC (P2)   
- Single Swing uk. 
700x2000 mm 

        
1,00  

unit     

  6.4 Jendela (J1)     
- Tophung uk. 
1000x1500 mm 

        
3,00  

unit     

  6.5 Jendela Bauven (BV)   
- Tophung uk. 600x600 
mm 

        
2,00  

unit     

                    

          
SUB TOTAL. Pekerjaan 

Pintu dan Jendela :  
        

7   Pekerjaan Atap               

  7.1 Penutup Atap     
- Atap alderon lite t. 
6mm 

     
311,83  

m2     

  7.2 Nok Atap     - Nok alderon 
      
24,98  

m'     

  7.3 Talang      
- Zincalume t. 1mm 
berikut dengan rangka 
dudukan talang 

      
49,96  

m'     

  7.4 Listplank     - GRC t. 10mm 
      
94,30  

m'     

  7.5 Flashing     - Zincalume t. 1mm 
        
8,17  

m'     

                    

          
SUB TOTAL. Pekerjaan 

Atap :  
        

8   Pekerjaan Interior             

  8.1 Sofa 3 seater     - Setara informa  
        
1,00  

unit     

  8.2 Sofa 1 seater     - Setara informa 
        
2,00  

unit     

  8.3 Meja Tamu     - Setara informa 
        
1,00  

unit     

  8.4 Rack Sample type 2 span 

- Costum Lokal uk.  
700x3160x2150 mm 
spesifikasi sesuai 
gambar 

      
14,00  

unit     

  8.5 Rack Sample type 3 span 

- Costum Lokal uk.  
855x4740x2150 mm 
spesifikasi sesuai 
gambar 

        
3,00  

unit     

  8.6 Tangga lipat tinggi 2,5m - Setara Krisbow 
        
1,00  

unit     

                    

          
SUB TOTAL. Pekerjaan 

Interior :  
        

    SUB TOTAL. IV.PEKERJAAN ARSITEK :            

V.   
PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN 
PLUMBING 

          

                    

1   Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal           

  1.1 Instalasi Lampu     
- NYM 2x1,5 mm² tiap 1 
titik (tidak termasuk 
fitting, sakelar & lampu) 

      
11,00  

ttk     

  1.2 Pemasangan Saklar Ganda/Seri 
- Saklar type inbow / 
outbow 

        
3,00  

bh     



No SCOPE OF WORK Uraian  Unit  Qty 
 Unit Price 

(IDR)  
Amount Price 

(IDR) 

  1.3 Instalasi Stop Kontak   
- NYM 3x2,5 mm² tiap 1 
titik (tidak termasuk 
stop kontak)  

        
6,00  

ttk     

  1.4 Instalasi dan Pasang Box Panel 

- Termasuk kebutuhan 
kabel NYM 3x4mm²  + 
uPVC Ø20 mm + 
breaker sesuai 
gambar rencana 

1,00  unit     

  1.5 Stop Kontak      
- Stopkontak type 
inbow/outbow 

        
6,00  

bh     

  1.6 Pasang Lampu Downlight 
- DOWN LIGHT LED BULB 
40w 

        
9,00  

bh     

  1.7 Pasang Lampu Downlight 
- DOWN LIGHT LED BULB 
12W 

        
2,00  

bh     

  1.8 Pasang Exhaust fan include instalasinya 
- uk. 500x500mm 
spesifikasi sesuai 
gambar 

        
4,00  

bh     

                    

          
SUB TOTAL. Pekerjaan 

Mekanikal & Elektrikal :  
        

2   Pekerjaan Plumbing             

  2.1 Pemasangan pipa air kotor - Type D dia. 4" 
      
10,00  

m'     

  2.2 Pemasangan pipa air bekas - Type WW dia. 2" 
      
40,00  

m'     

  2.3 Pemasangan pipa air bersih - Type AW dia. 1" 
     
175,00  

m'     

  2.4 Pemasangan pipa air bersih - Type AW dia. 3/4" 
      
20,00  

m'     

  2.5 Pemasangan pipa air bersih - Type AW dia. 1/2" 
      
15,00  

m'     

  2.6 Membuat bak kontrol uk. 30x40cm include tutup 
- Sesuai Gambar 
Rencana 

        
4,00  

unit     

  2.7 Membuat torn air kap. 800 ltr include struktur torn 
- Sesuai Gambar 
Rencana 

        
1,00  

unit     

  2.8 Membuat biotank uk. 1m3 include strukturnya 
- Sesuai Gambar 
Rencana 

        
1,00  

unit     

  2.9 Membuat sumur resapan include strukturnya 
- Sesuai Gambar 
Rencana 

        
1,00  

unit     

  
2.1
1 

Penyediaan APAR Kap. 4,5kg 
- Sesuai Gambar 
Rencana 

        
2,00  

unit     

                    

          
SUB TOTAL. Pekerjaan 

Plumbing :  
        

    
SUB TOTAL. V.PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, 
DAN PLUMBING :  

          

Total   

PPN 11%   

Grand Total   

*Detail Bill of Quantity diberikan didalam format excel terpisah namun merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Lampiran Detail Pengadaan dan WAJIB dilampirkan sebagai Dokumen Penawaran Harga 

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  

[input data: Perusahaan Penyedia]  

 

 

[input data: Nama Wakil Penyedia]  

[input data: Jabatan]  



29 Lampiran Pakta Integritas 

PAKTA INTEGRITAS 

Kami, ……………….., sebagai Penyedia pada pengadaan …………………., dengan ini menyatakan bahwa: 

 

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, 
transparan, dan professional. 

2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan 
patuh terhadap Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) 
No. PST.68-HDPRO-MAN-001 serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. 

3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak dan tidak akan melakukan 
praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). 

4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami 
bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian 
pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini 
tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan 
sebagaimana mestinya. 

 

 

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  

[input data: Perusahaan Penyedia]  

 

materai 

 

 

[input data: Nama Wakil Penyedia]  

[input data: Jabatan] 

  



30 Lampiran Surat Pernyataan 

 

SURAT PERNYATAAN 

No. xxxx/xx/xxxx/xxxx 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama    : 

 

Jabatan   : 

 

Nama  Perusahaan : 

 

Alamat   : 

 

 

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak 

pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara. 

 

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: 

judul pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero). 

 

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  

[input data: Perusahaan Penyedia]  

 

materai 

 

 

[input data: Nama Wakil Penyedia]  

[input data: Jabatan] 

  



31 Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data 

[KOP SURAT PENYEDIA] 

 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama    : 

 

Jabatan   : 

 

Nama  Perusahaan : 

 

Alamat   : 

 

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya. 

 

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: 

Judul Pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero). 

 

 

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  

[input data: Perusahaan Penyedia]  

 

materai 

 

 

[input data: Nama Wakil Penyedia]  

[input data: Jabatan] 

  



32 Lampiran Teknis ( Dokumen Terpisah) 

  



33 Lampiran Formulisr Pernyataan TKDN Jasa 

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 

PROCUREMENT 

FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

- Nama     :        

- Jabatan     :        

- Bertindak untuk dan atas nama  :        

- Alamat     :        

             

- Telepon / Faksimili   :        

- Email     :        

- Status Perusahaan (1)  :        

 

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Pengadaan Jasa : 

- No. Pelelangan   :        

- Judul Pelelangan   :        

 

dengan Nilai TKDN Jasa  :   % (    persen) 

 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila 

dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Geo Dipa Energi (Persero). 

 

…..[tempat]….., …..[tanggal]….. 

…..[nama perusahaan Peserta Pemilihan]….. 

Rekatkan meterai 

Rp10.000 dan tanda 

tangan mengenai  

meterai 

…..[nama lengkap]….. 

…..[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Pemilihan]… 
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