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BAB 1 
PENDAHULUAN & JADWAL 

 
1. Nama Pekerjaan  

Contract Service Pemeliharaan PLTP Dieng Unit 1 Periode 2024 
 

2. Para Pihak  
2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah: 
 
No Para Pihak Pejabat Terkait Keterangan 

1 Pengguna General Manager Unit Dieng Perencana Pekerjaan 

2 Pejabat Berwenang Direktur Utama Pemberi Kerja 

3 Direksi Pekerjaan General Manager Unit Dieng  

4 Pengawas Lapangan Maintenance Manager Dieng Unit 1 

SF Facilities Maintenance Superintendent 

Dieng unit 1 

PP Facilities Maintenance Superintendent 

Dieng unit 1 

P/S Maintenance Superintendent  

 

5 Pelaksana Pengadaan Panitia Pengadaan Kantor Pusat  

 
2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk: 

a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan. 
b. Menandangani SKPP, PO dan Perjanjian. 
c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST). 
d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian. 

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk: 
a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 
b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu 

pekerjaan. 
c. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan. 

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk: 
a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan. 

 
3. Metoda Pengadaan  

Metode Pengadaan adalah: 
 
No Metode Pengadaan Beri Tanda  Usulan Nama Penyedia 

1 Pelelangan Dengan Prakualifikasi - - 

2 Pelelangan Dengan Pascakualifikasi  - 

3 Pemilihan Langsung - - 

4 Penunjukan Langsung - - 

5 Pengadaan Langsung - - 

 

4. Jadwal Pengadaan  
Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut: 
 
No Tahapan Hari/Tanggal/Waktu Tempat 

1 Penjelasan RKS Selasa /19 Desember 2023/ 09:00 WIB Kantor GDE Dieng Unit 1 
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2 Kunjungan Lapangan Selasa /19 Desember 2023/ 09:00 WIB Lapangan GDE Dieng Unit 1 

3 Pemasukan Penawaran Selasa /26 Desember 2023/ 10:00 WIB Kantor GDE Pusat 

4 Pembukaan Penawaran 

Administrasi & Teknis 

Selasa /26 Desember 2023/ 10:00 WIB Kantor GDE Pusat 

5 Pembukaan Penawaran Harga TBA Kantor GDE Pusat 

6 Klarifikasi dan Negosiasi: TBA Kantor GDE Pusat 

7 Verifikasi Fisik TBA Kantor/Workshop Penyedia 

Alamat: 

• Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung 
Jati Barat No.75, Jakarta.  

• PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, 
Banjarnegara, Jawa Tengah.  

• PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha, Jl Raya Pasirjambu, Desa 
Sugihmukti, Kabupaten, Jawa Barat.  

• Kantor GDE Soreang : PT Geo Dipa Energi (Persero), Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten 
Bandung, Jawa Barat.  
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BAB 2 
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA  

 
5. Syarat Penyedia    

5.1. Kualifikasi Penyedia 
 

Penyedia Kriteria 

Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, KSO/JV 

Kualifikasi Usaha Kecil/Menengah/Besar 

Bidang Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan di bidang Pembangkit Listrik atau 

sejenisnya. 

Sub Bidang Pemeliharaan peralatan mekanikal / elektrikal / I&C / Pond / Open Canal Area 

Steam Field / Pemeliharaan Valve / Pemeliharaan Jalur Brine 

 
5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku: 

 
Ijin Usaha Beri Tanda  

SIUP/IUT  

TDP/NIB  

Domisili  

SIUJK - 

SBU - 

 
5.3. Memiliki Pengalaman: 

 
Pengalaman Sejenis Waktu Pelaksanaan Minimal Jumlah & Nilai 

Berpengalaman dalam pekerjaan 

kontrak service. 

5 Tahun terakhir Minimal 1 PO atau Kontrak dengan 

jumlah nilai minimal Rp. 

4.000.000.000 (termasuk PPN) di 

lingkungan Pembangkit Listrik atau 

Petrochemical. 

 

5.4. Larangan 
Larangan Beri Tanda  

Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit  

Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan  

Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan   

Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana  

 

6. Persyaratan Nilai Minimum TKDN Jasa  
Persyaratan nilai minimum TKDN Jasa adalah sebesar tidak dipersyaratkan dalam Pengadaan ini. 
Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu 
pada Template Formulir Pernyataan TKDN. 
 

7. Preferensi Harga  
Preferensi Harga untuk Pengadaan ini tidak diterapkan. 
 

8. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran  
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8.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 
 

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Beri Tanda  

1 Tahap 1 Sampul - 

1 Tahap 2 Sampul  

2 Tahap 2 Sampul - 

 
8.2. Format Surat-surat 

 

Format Surat-Surat 
Beri Tanda 

 
Format Keterangan 

Surat Pengantar Penawaran 

Administrasi & Teknis 

 Sesuai Lampiran RKS  

Surat Pengantar Penawaran 

Harga 

 Sesuai Lampiran RKS • Masa Berlaku Penawaran 60 hari 

Jaminan Penawaran  Sesuai Format Bank • Nilai Minimal 1% 

• Masa berlaku penawaran harga 
ditambah 14 hari kalender 

• Diterbitkan oleh Bank BUMN 

Pakta Integritas  Sesuai Lampiran RKS  

Surat-Surat Pernyataan  Sesuai Lampiran RKS  

 
8.3. Dokumen Administrasi Teknis 

No Dokumen Hard File 
Soft Copy 

Pdf 

Dokumen Administrasi 

1 Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis  - √ 

2 Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan 

Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau 

Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak 

Sedang Menjalani Hukuman Penjara. 

- √ 

3 Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan 

Aslinya 

- √ 

4 Pakta Integritas - √ 

5 SKT E-Procurement PT Geo Dipa Energi yang masih berlaku - √ 

6 Laporan Keuangan Tahun 2022 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Untuk Konsorsium, seluruh anggota konsorsium/JV/KSO harus melampirkan 

Laporan Keuangan Tahun 2021 audited oleh kantor akuntan publik (KAP)   

- √ 

7 Formulir Pernyataan TKDN Jasa - √ 

8 Surat Financial Rating Dun & Bradstreet (D&B) Rating yang diterbitkan minimal 

tahun 2021 dan masih berlaku (sesuai dengan entitas pendaftar lelang) atau 

screenshot bukti pengurusan pembuatan Dun & Bradstreet (D&B) Rating.  

Untuk konsorsium/JV/KSO, seluruh anggota konsorsium/JV/KSO harus memiliki 

Surat Financial Rating Dun & Bradstreet (D&B) Rating.  

Bagi yang tidak menyampaikan Dokumen D&B Rating, dokumen bisa digantikan 

dengan menyampaikan semua dokumen berikut:  

• Laporan Keuangan Tahun 2020 audited oleh KAP (Kantor Akuntan Publik), dan 

• Laporan Keuangan Tahun 2021 audited oleh KAP (Kantor Akuntan Publik), dan  

• Laporan Keuangan Tahun 2022 audited oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) 

- √ 
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No Dokumen Hard File 
Soft Copy 

Pdf 

9 Akta Konsorsium atau Perjanjian yang diwaarmerking oleh Notaris (khusus 

peserta yang mendaftar sebagai konsorsium/JV/KSO) 

- √ 

Dokumen Teknis  

10 Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian yang mengacu pada 

poin 5.3 

- √ 

11 Metode Pekerjaan & SOP 

- Pemeliharaan fasilitas Mekanikal 

- Pemeliharaan fasilitas Elektrikal 

- Pemeliharaan fasilitas I&C 

- Pemeliharaan Fasilitas Power Plant 

- Pemeliharaan Area Pond 

- Pemeliharaan Area Open Canal 

- Pemeliharaan Valve 

- Pemeliharaan Jalur Brine 

- √ 

12 HSSE Plan  - √ 

13 Program Kerja & Time Schedule Pelaksanaan Pekerjaan Contract Service 

Pemeliharaan Dieng Unit 1 2024 

- √ 

14 Daftar Personil yang diajukan dan lampiran CV  - √ 

15 Daftar Peralatan yang diajukan dan lampiran foto & dokumen - √ 

16 Daftar Alat Pelindung Diri yang diajukan dan foto - √ 

17 Surat Kepemilikan Workshop atau Surat Dukungan/Sewa Workshop disertai 

Foto Dokumentasi Workshop 

- √ 

18 Sertifikat CSMS PT Geo Dipa Energi (Persero) Minimal Resiko Besar 

 

- √ 

 
8.4. Dokumen Penawaran Harga 

No Dokumen Hard File 
Soft Copy 

Pdf 

1 Surat Pengantar Penawaran Harga - √ 

2 Lampiran Surat Penawaran Harga - √ 

3 Jaminan Penawaran* √ √ 

*Hardcopy Jaminan Penawaran harus disampaikan ke Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 

2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta u.p. Panitia Pengadaan sesuai jadwal yang ditentukan di dalam dokumen RKS dan 

perubahannya. Jika melewati batas waktu yang ditentukan, dokumen penawaran harga akan dianggap tidak lengkap dan tidak sah. 

 

8.5. Penyampaian Dokumen 
a. Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email procurement@geodipa.co.id.  
b. Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah. 
c. Setiap folder file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password. 
d. Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan 

 
Metode Penyampaian  Beri Tanda   

1 Tahap 1 Sampul - • Seluruh dokumen Penawaran diupload di portal E-Proc GDE berisi 
dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga Sesuai Dengan 
Tahapan yang sudah Tersedia. 
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1 Tahap 2 Sampul  • Dipisahkan berdasarkan link, link pertama berisi dokumen 
administrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen 
penawaran harga. Kedua link disampaikan dalam 1 email 
penawaran.  

• Apabila didalam Link Penawaran Administrasi dan Teknis 
Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka 
penawaran akan dianggap gugur 

2 Tahap 2 Sampul - • Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi 
Flash Disk disampaikan pada tahap pertama 

• Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash 
Disk.  

• Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis 
Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka 
penawaran akan dianggap gugur. 

 
e. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa 

Energi (Persero).  
f. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen 

penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan 
dianggap gugur. 

 
9. Pembukaan Dokumen Penawaran 

9.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai 
dokumen penawaran) dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.  

9.2. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, 
kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. 
Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.  

9.3. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan 
(di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran melalui email ke alamat 
procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.  

 
10. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi  

10.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah: 
 

Metode Evaluasi Beri Tanda  Keterangan 

Sistem Gugur -  

Sistem Nilai - Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 70% 

Penilaian Harga 30% 

Sistem Nilai Dengan Passing Grade 

Teknis 

- Passing Grade Penilaian Teknis % 

Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % 

Persentase Penilaian Harga % 

Kombinasi Sistem Gugur dan 

Sistem Nilai 

- Penilaian Administrasi Sistem Gugur  

Passing Grade Penilaian Teknis %  

Persentase Penilaian Teknis % 

Persentase Penilaian Harga % 

Kombinasi Sistem Passing Grade 

dan Sistem Harga Terendah 

 Penilaian Administrasi Sistem Gugur  

Passing Grade Penilaian Teknis 80 

Sistem Harga Terendah 

Sistem Tunjuk Langsung -  
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10.2. Evaluasi Administrasi 
Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan 
administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap 
akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya. 

10.3. Evaluasi Teknis 
Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan 
dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan 
klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan 
disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya. 
Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada: 
a. Pengalaman Perusahaan 
b. Kemampuan Keuangan 
c. Metode Pekerjaan & SOP 
d. HSE Plan yang sesuai format PT. Geo Dipa Energi 
e. HIRADC Keseluruhan  
f. Program Kerja & Time Schedule Pekerjaan Contract Service Pemeliharaan Dieng Unit 1 2024 
g. Dokumen CSMS Minimal Resiko besar 
h. Daftar Personil yang diajukan dan lampiran CV  
i. Daftar Peralatan yang diajukan dan lampiran foto & dokumen 
j. Daftar Alat Pelindung Diri yang diajukan dan foto 

10.4. Evaluasi Penawaran Harga 
Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap 
struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara 
penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, 
serta pemeriksaan kewajaran harga. 

10.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi 
tertinggi sampai dengan terendah.  

 
11. Klarifikasi & Negosiasi 

11.1. Klarifikasi teknis 
a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia. 
b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang 

disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah 
subtansi penawaran. 

c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka, Online Meeting. 
11.2. Negosiasi 

a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah 
ditetapkan. 

b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen 
Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar 
tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga. 

c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka, Online Meeting. 
11.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah: 

a. Rencana Kerja. 
b. Spesifikasi/Kualitas Material. 
c. Volume Kegiatan. 
d. Waktu Pelaksanaan. 
e. Struktur Harga/Biaya. 
f. Harga. 

 
12. Verifikasi Fisik 
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Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang 

diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada 

pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan 

kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. 

Setiap biaya yang ditumbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero). 

 
13. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang 

13.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara 
Hasil Pengadaan (BAHP).  

13.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan 
pemenang. 

13.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang 
berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan. 

13.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia 
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan 
pemenang dari Pejabat berwenang. 
 

14. Sanggahan 
14.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan 

sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman 
pemenang. 

14.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang 
pengadaan. 

14.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang 
jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT 
Geo Dipa Energi (Persero). 

14.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika 
sanggahan tidak terbukti benar dan Penyedia dilarang untuk mengikuti kegiatan Pengadaan di 
Perusahaan selama 6 (enam) bulan. 

14.5. Sanggahan dapat diajukan apabila; 
a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan 

atau 
b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan 

atau 
c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, 

Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau 
d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, 

tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat. 
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BAB 3 

FORMAT PERJANJIAN 

 

15. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian  
15.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian 

 

Metode Perjanjian 
Beri Tanda 

 

Jangka Waktu Perjanjian 

Beri Tanda  

Single Year Multi Years 

Lump Sum - - - 

Unit Price - - - 

Unit Price & Kontrak Payung - - - 

Gabungan Lump Sum dan Unit Price   - 

Turn Key - - - 

Sewa - - - 

Sewa Beli - - - 

Jenis Perjanjian Lain - - - 

 

15.2. Draft Perjanjian  
-  
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BAB 4 

LINGKUP PEKERJAAN 

 
16. Latar Belakang  

PT Geo Dipa Energi unit Dieng mempunyai asset berupa fasilitas produksi permukaan yang dalam 
pengoperasiannya memerlukan kegiatan pemeliharaan agar performa asset tetap terjaga, tim 
maintenance unit dieng bertanggung jawab atas kegiatan pemeliharaan tersebut, agar kinerja sistem 
pemeliharaan dapat berjalan dengan maksimal, maka tim pemeliharaan membutuhkan bantuan dari 
pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Atas dasar tersbut maka diadakan 
“Contract Service Pemeliharaan Unit Dieng 2024” 
 
Contract service (kontrak kerjasama) berikut merupakan kontrak untuk jangka waktu pelaksanaan 
pekerjaan selama 12 bulan. Kegiatan perawatan yang dilakukan meliputi seluruh fasilitas, area pond 
dan open canal, valve dan jalur brine yang berada pada area kerja PLTP Dieng Unit 1. Ruang lingkup 
pekerjaan pemeliharaan Unit 1 Dieng meliputi sebagai berikut: 
 

No Deskripsi  Detail  

1 Pemeliharaan Fasilitas 
Produksi:  
Mekanikal, Elektrikal & 
Instrument Control. 
 

- Preventive & Planned Corrective Maintenance Peralatan 
Mekanikal, Elektrikal, Instrument & Control di Steam Field, 
Power Plant, dan Workshop SF & PP Unit 1 Dieng. 

2 Pemeliharaan Valve - Preventive dan Planned Corrective Maintenance Valve pada 
Production Well System, Injection Well System, Gathering 
System dan Workshop. 
Major CM (Corrective Maintenance) Valve. 

3 Pemeliharaan Area: 
Pond & Open Canal. 
 
 

- Pembersihan Pond dan Open Canal di seluruh Wellpad Steam 
Field Unit 1 Dieng. 

- Pembersihan Condensate Drain Port. 

4 Pemeliharaan Jalur Brine - Pembersihan Brine Line dengan ukuran 8”, 12”, 16” Carbon Steel 
yang terdiri dari Pembersihan pipa di seluruh area Steam Field 
Unit 1 Dieng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13 

17. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan  
17.1. Penyedia jasa bertanggung jawab untuk menyediakan jasa sebagai berikut: 

 

No  Jasa Yang Diadakan Kuantitas 

Contract Service Pemeliharaan Unit 1 Dieng 2024 
Activity 
/ Month 

Month 
Kuantitas 

Akhir 
Satuan 

A. Pemeliharaan Fasilitas Produksi, Pond & Open Canal         

1 Pembersihan Silika Open Canal   96 12 1152 M3 

2 Pembersihan Silika Pond     2580 12 30960 M3 

3 Pembersihan Condesat CDP Pond 600 12 7200 M3 

                    

B. 
Pemeliharaan Peralatan Steam Field 
*PM Preventive Maintenance 
*CM Corrective Maintenance 

        

B.1 Preventive Maintenance Steam Field Mekanikal         

1 Brine Vertical Floway      10 12 120 AU 

2 Brine Pump Horizontal      5 12 60 AU 

3 Brine Pump Vertikal WKTB/WKB/WKT 12 12 144 AU 

4 Seal water Pump     12 12 144 AU 

5 Acid Pump       14 12 168 AU 

6 Kompressor       14 12 168 AU 

7 Valve Opener      4 12 48 AU 

8 Mesin Las        3 12 36 AU 

9 Forklift          2 12 24 AU 

10 Genset          7 12 84 AU 

11 Engine Pump     2 12 24 AU 

12 Engine Pump Dong Feng     4 12 48 AU 

13 Compressor Engine    1 12 12 AU 

                    

B.2 Preventive Maintenance Steam Field Elektrikal, Instrumen & Kontrol         

1 Motor         56 12 672 AU 

2 MCC dan Panel     9 12 108 AU 

3 Trafo         13 12 156 AU 

4 Instalasi Penerangan     10 12 120 AU 

5 Port Line         203 12 2436 AU 

6 Temperature Trans & Indikator   68 12 816 AU 

7 Transmiter Level dan Presure     71 12 852 AU 

8 Presure Indikator     126 12 1512 AU 

9 Flow Trans       21 12 252 AU 

10 Control Valve     14 12 168 AU 

11 DCS Cabinet     14 12 168 AU 

12 Mini controler     6 12 72 AU 

13 Pressure Switch     6 12 72 AU 

14 Air Dreyer & Air Instrument System 6 12 72 AU 

15 Level gauge glass    13 12 156 AU 

                    

B.3 Planned Corrective Maintenance Welding         

1 Pekerjaan Pengelasan    1320 12 15840 
Dia-
Inch 
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B.4 Planned Corrective Maintenance Mekanikal         

1 Brine Vertical Flow Way          16 AU 

2 Brine Pump KSB WKTB, WKT, WKB     20 AU 

3 Sealwater Pump         8 AU 

4 Acid Pump           10 AU 

5 Valve Opener          4 AU 

6 Mesin Las            4 AU 

7 Genset              4 AU 

8 Pompa Deepwell       7 AU 

                    

B.5 Planned Corrective Maintenance Elektrikal, Instrumen & Kontrol         

1 Motor             6 AU 

2 Presure Indikator         53 AU 

3 Control Valve         22 AU 

4 Port Flange Thermo Well 2''         26 AU 

5 Port Briddle 2'' & 3''       11 AU 

                    

C 

Pemeliharaan Peralatan Power Plant 
*PM Preventive Maintenance 
*CM Corrective Maintenance 
* PDM Predictive Maintenance 

        

C.1 
Preventive Maintenance & Predictive Maintenance Power Plant 
Mekanikal 

        

1 Blowdown Pump Predictive Maintenance 8 12 96 AU 

2 P-122 Jockey Pump Predictive Maintenance 8 12 96 AU 

3 P-128 EHC Pump Predictive Maintenance 8 12 96 AU 

4 Vacum Pump Predictive Maintenance 8 12 96 AU 

5 Aux Pump Predictive Maintenance 8 12 96 AU 

6 Hot Well Pump Predictive Maintenance 8 12 96 AU 

7 CT 101 Predictive Maintenance   72 12 864 AU 

8 Bearing Turbine Predictive Maintenance 4 10 40 AU 

9 P-128A (EHC) Filter Oil Changing 1 8 8 AU 

10 Valve Butterfly Regreasing     2 10 20 AU 

11 Emergency Valve Regreasing   2 12 24 AU 

12 Control Valve Regreasing     2 12 24 AU 

13 F 110 & F 111 (Oil Filter) Cleaning 2 12 24 AU 

14 TK-122 (CHO) Cleaning     1 12 12 AU 

15 Jack Stand Hydraulic Gen Inspection 1 12 12 AU 

16 TC (Central Section) Regreasing 1 4 4 AU 

17 E-109A Cleaning All Plate     1 8 8 AU 

18 Vacum Pump Regreasing     1 8 8 AU 

19 Aux Pump Regreasing      1 8 8 AU 

20 E-109A Replacement Part    1 4 4 AU 

                    

C.2 
Preventive Maintenance & Predictive Maintenance Power Plant 
Elektrikal 

        

1 Turbine Hall OHC Function Test   4 12 48 AU 

2 Turbine Hall OHC General Inspection 4 12 48 AU 

3 Work Shop Electrical Hoist Inspection 4 12 48 AU 

4 Blowdown Pump PDM     8 12 96 AU 

5 Vapor Extraction Motor PDM     4 12 48 AU 

6 Lifting Pump Motor P-117 & P-116 PDM 8 12 96 AU 
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7 EBOP & TGOP Motor PDM     8 12 96 AU 

8 Jockey Pump Motor P-122 PDM 4 12 48 AU 

9 Filter Tfr Pump Motor P-127 PDM 4 12 48 AU 

10 EHC Pump Motor P-128 PDM   8 12 96 AU 

11 Oil Cooler Pump Motor P-129 PDM 8 12 96 AU 

12 Exciter Visual Check     4 12 48 AU 

13 Vacum Pump Motor P-104 PDM 8 12 96 AU 

14 Aux Cooling Pump Motor P-103 PDM 8 12 96 AU 

15 HWP Motor P101 PDM     8 12 96 AU 

16 CT 101 Motor PDM     72 12 864 AU 

17 Compressor K-102 PDM     8 12 96 AU 

18 MCB & Trafo IR Thermography   8 12 96 AU 

19 EE-MCC IR Thermography     10 12 120 AU 

20 Blowdown Pump Motor P-102 IR Thermo 4 12 48 AU 

21 Vapor Extraction Motor K-105 IR Thermo 2 12 24 AU 

22 Lifting Pump Motor IR Thermography 4 12 48 AU 

23 EBOP Motor P-125 IR Thermo    2 12 24 AU 

24 TGOP Motor P-126 IR Thermo   2 12 24 AU 

25 Jockey Pump Motor P-122 IR Thermo 2 12 24 AU 

26 Filter Tfr Pump Motor P-127     2 12 24 AU 

27 EHC Pump Motor P-128 IR Thermo 4 12 48 AU 

28 Oil Cooler Motor P-129 IR Thermo 4 12 48 AU 

29 Vacum Pump Motor P-104 IR Thermo 4 12 48 AU 

30 Aux Cooling Pump Mtr IR Thermo 4 12 48 AU 

31 HWP Motor P101 IR Thermo     4 12 48 AU 

32 CT 101 Motor IR Thermo     36 12 432 AU 

33 Compressor IR Thermo     4 12 48 AU 

34 Grounding Measuerment     18 12 216 AU 

35 Vacum Pump Motor P-104 Greasing 2 12 24 AU 

36 Aux Cooling Pump Mtr P-103 Greasing 2 12 24 AU 

37 HWP Motor P101 Greasing     2 12 24 AU 

38 Overhead Crane General Inspection 1 12 12 AU 

39 Gen Step Up Trafo IR Thermography 1 4 4 AU 

                    

C.3 Preventive Maintenance Power Plant Instrumen & Kontrol         

1 Rock Muffler Stroking Test     4 12 48 AU 

2 Turbine Oh Crane I&C Function Test 4 12 48 AU 

3 Panel Filter       9 12 108 AU 

4 PI-6464 Sight Glass Cleaning   1 12 12 AU 

5 Emergency Valve 1 VA-210 Cleaning I&C 2 12 24 AU 

6 Control Valve 1 VA-208 Cleaning I&C 2 12 24 AU 

7 LP Steam Turbine I&C Inspection 1 12 12 AU 

8 E-109B Oil Cooler I&C Inspection 1 12 12 AU 

9 K-105 Vapor Extraction I&C Inspection 1 12 12 AU 

10 Lifting Pump I&C Inspection     4 12 48 AU 

11 EBOP & TGOP I&C Inspection   2 12 24 AU 

12 F-111 Oil Filter I&C Inspection   1 12 12 AU 

13 Gear Mop I&C Inspection     1 12 12 AU 

14 TK-106 Main Oil Tank I&C Inspection 1 12 12 AU 

15 Sigh Glass Cleaning E-101 & E-104 1 8 8 AU 

16 E-104 Stick Sensor Cleaning     1 4 4 AU 
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17 E-104 Level Transmitter Calibration 1 4 4 AU 

18 E-103 Sigh Glass Cleaning     1 4 4 AU 

19 E-103 Stick Sensor Cleaning     1 4 4 AU 

20 E-103 Level Transmitter Calibration 1 4 4 AU 

21 CT 101 Vibration Switch Calibration 6 12 72 AU 

22 Rock Muffler PI-6464 Calibration   1 2 2 AU 

23 Blowdown Pump P-102 Calibration 1 4 4 AU 

24 LP Steam Turbine P & Temp Gauge Calibration 1 4 4 AU 

25 Gauge Calibration E-101, E-103, E-104 1 12 12 AU 

26 K-105 Vapor Ex P & T Gauge Calibration  1 4 4 AU 

27 Lftng, EBOP, TGOP P & T Gauge Calibration 2 12 24 AU 

28 F-111 Oil Filter P & T Gauge Calibration 1 4 4 AU 

29 Gear MOP P & T Gauge Calibration 1 4 4 AU 

30 TK-106 P & T Gauge Calibration   1 4 4 AU 

31 V-123 Accumulator P Gauge Cal 1 4 4 AU 

32 TK-122 P Gauge Calibration     1 2 2 AU 

33 V-121 Accumulator P Gauge Calibration 1 2 2 AU 

34 H-125 (Heater) P Gauge Calibration  1 2 2 AU 

35 P-128 Ehc P & T Gauge Calibration 1 8 8 AU 

36 TK-120 P & T Gauge     1 4 4 AU 

37 V-121 Accumulator T Gauge Calibration 1 2 2 AU 

38 H-125 (Heater) T Gauge Calibration 1 2 2 AU 

39 Turbine Protect P & T Gauge Calibration  1 4 4 AU 

40 E-108 (Air Cooler) Temp Gauge Cal 1 2 2 AU 

41 Suct Pipe Condsr to Hwp, CT   P & Tgauge 2 8 16 AU 

42 P-104 & P-103 Vacum Pump P Gauge 1 8 8 AU 

43 Pipe CW to Gen Air Cooler T & P Gauge 1 8 8 AU 

44 Compressor, Air Receive Tank K-102 P & T Gauge 1 12 12 AU 

45 Fire Water, Jockey Pump, Diesel P Gauge Cal 1 8 8 AU 

46 Piping 2in& 8 In-Uw-1667-AA-N P Gauge Cal 1 4 4 AU 

                    

D 
Pemeliharaan Valve 
*PM Preventive Maintenance 
*CM Corrective Maintenance 

        

D.1 Preventive Maintenance Valve         

1 PM Valve 2" - 150#     8 12 96 AU 

2 PM Valve 2" - 300#     45 12 540 AU 

3 PM Valve 2" - 800#     23 12 276 AU 

4 PM Valve 3-1/8" - 3000#     75 12 900 AU 

5 PM Valve 3-1/8" - 5000#     123 12 1476 AU 

6 PM Valve 3" - 300#     18 12 216 AU 

7 PM Valve 4" - 150#     3 12 36 AU 

8 PM Valve 4" - 300#     46 12 552 AU 

9 PM Valve 6" - 150#     2 12 24 AU 

10 PM Valve 6" - 300#     38 12 456 AU 

10 PM Valve 8" - 300#     98 12 1176 AU 

11 PM Valve 10" - 150#     24 12 288 AU 

12 PM Valve 10" - 1500#     42 12 504 AU 

13 PM Valve 10" - 300#     58 12 696 AU 

14 PM Valve 10" - 600#     5 12 60 AU 

15 PM Valve 10" - 900#     6 12 72 AU 

16 PM Valve 12" - 150#     1 12 12 AU 
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17 PM Valve 12" - 300#     22 12 264 AU 

18 PM Valve 12" - 900#     28 12 336 AU 

19 PM Valve 16" - 150#     2 12 24 AU 

20 PM Valve 16" - 300#     7 12 84 AU 

21 PM Valve 18" - 150#     14 12 168 AU 

22 PM Valve 18" - 300#     6 12 72 AU 

23 PM Valve 20" - 300#     2 12 24 AU 

24 PM Valve 24" - 300#     2 12 24 AU 

25 PM Valve 30" - 300#     1 12 12 AU 

26 PM Valve 36" - 300#    1 12 12 AU 

                    

D.2 Minor Corrective Maintenance Valve         

27 Minor CM Valve 4" - 140#         12 AU 

28 Minor CM Valve 4" - 300#         48 AU 

29 Minor CM Valve 6" - 300#         48 AU 

30 Minor CM Valve 8" - 300#         120 AU 

31 Minor CM Valve 10" - 150#         48 AU 

32 Minor CM Valve 10" - 300#         120 AU 

33 Minor CM Valve 12" - 150#         12 AU 

34 Minor CM Valve 12" - 300#         48 AU 

35 Minor CM Valve 16" - 150#         12 AU 

36 Minor CM Valve 16" - 300#         24 AU 

37 Minor CM Valve 18" - 300#       24 AU 

                    

D.3 Major Corrective Maintenance Valve         

1 Perbaikan Gate Valve 20" - 300#     1 AU 

2 Perbaikan TOV 18" - 300#         2 AU 

3 Perbaikan Gate Valve 18" - 300#     1 AU 

4 Perbaikan Gate Valve 16" - 150#     2 AU 

5 Perbaikan Gate Valve 12" - 900#     5 AU 

6 Perbaikan Flow Tee 12" - 900#       2 AU 

7 Perbaikan Gate Valve 12" - 300#     2 AU 

8 Perbaikan Gate Valve 10" - 900#     4 AU 

9 Perbaikan Gate Valve 10" - 600#     3 AU 

10 Perbaikan Gate Valve 10" - 300#     3 AU 

11 Perbaikan Gate Valve 3-1/8" - 3000#     3 AU 

12 Perbaikan Gate Valve 3-1/8" - 5000#     2 AU 

13 Perbaikan Gate Valve 8" - 300#       3 AU 

                    

E. Pemeliharaan Jalur Brine             

1 Pembersihan Pipa 8" Sch 40 F/F     1331 JT 

2 Pembersihan Pipa 8" Sch 40 Welded     1667 JT 

3 Pembersihan Pipa 12" Sch 40 Welded     393 JT 

4 Pembersihan Pipa 16" Sch 40 Welded     696 JT 

  *termasuk elbow, aksesoris dll.          

F. Call of Order non-SAP Asset             

1 Call of Order non-SAP Asset       5200 MHR 
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G. Mobilisasi & Kendaraan             

1 Mobilisasi             1 AU 

2 Demobilisasi           1 AU 

3 Direksi Kit + Manajemen Proyek     12 AU 

4 Low MPV (C/W Driver + BBM + Maintenance)     36 AU 

5 Double Cabin 4 WD (C/W Driver+ BBM+ Maintenance)     12 AU 

6 Pick Up Traga (3,6m3 + Driver + BBM + Maintenance)     12 AU 

7 Truck Tanki (5m3 + Driver + BBM + Maintenance)     48 AU 

 

18. Spesifikasi Teknis  
18.1. Pemeliharaan Fasilitas Produksi, Pond & Open Canal merupakan kegiatan pembersihan Pond & 

Open Canal beserta Condensate Drain Port di seluruh Area Operasi Steam Field PT. Geo Dipa 
Energi Unit 1. 

18.2. Pemeliharaan Peralatan Steam Field mencakup kegiatan Preventive Maintenance & Corrective 
Maintenance pada peralatan di seluruh Area Operasi Steam Field PT. Geo Dipa Energi Unit 1 
dengan mengacu kepada dokumen Jadwal Tahunan (terlampir). 

18.3. Pemeliharaan Peralatan Power Plant mencakup kegiatan Preventive Maintenance & Predictive 
Maintenance pada peralatan di seluruh Area Operasi Steam Field PT. Geo Dipa Energi Unit 1 
dengan mengacu kepada dokumen Jadwal Tahunan (terlampir). 

18.4. Pemeliharaan Valve mencakup kegiatan Preventive Maintenance & Minor Corrective 
Maintenance pada valve di seluruh Area Operasi Steam Field PT. Geo Dipa Energi Unit 1 dengan 
mengacu kepada dokumen Jadwal Tahunan (terlampir). 

18.5. Pemeliharaan Major Corrective Maintenance Valve memiliki Detail Spesifikasi sebagai berikut: 

 
No 

Deskripsi Pekerjaan 
Penggantian / 

Perbaikan 

A Jasa Perbaikan Gate Valve 12" - 900#   

1 Dis-assembly Gearbox   

2 Dis-assembly valve   

3 Bearing gearbox Ganti 

4 Komponen gearbox Ganti 

5 Seal/o-ring / packing pada seat valve / stem seal/gland packing Ganti 

6 Packing bonnet/body Ganti 

7 Body valve Perbaikan 

8 Bonnet valve Perbaikan 

9 Disc/gate Perbaikan 

10 Seat valve Perbaikan 

11 Raised Face (RF)/Housing Ring Joint Perbaikan 

12 Yoke Perbaikan 

13 Stem/shaft valve Perbaikan 

14 Assembly gearbox   

15 Assembly valve   

16 Pengujian valve   

17 Repainting (Silver High Temp 500 0C)   

B Jasa Perbaikan Gate Valve 10" - 600#   

1 Dis-assembly Gearbox   

2 Dis-assembly valve   

3 Bearing gearbox Ganti 
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No 

Deskripsi Pekerjaan 
Penggantian / 

Perbaikan 

4 Komponen gearbox Ganti 

5 Seal/o-ring / packing pada seat valve / stem seal/gland packing Ganti 

6 Packing bonnet/body Ganti 

7 Body valve Perbaikan 

8 Bonnet valve Perbaikan 

9 Disc/gate Perbaikan 

10 Seat valve Perbaikan 

11 Raised Face (RF)/Housing Ring Joint Perbaikan 

12 Yoke Perbaikan 

13 Stem/shaft valve Perbaikan 

14 Assembly gearbox   

15 Assembly valve   

16 Pengujian valve   

17 Repainting (Silver High Temp 500 0C)   

C Jasa Perbaikan Gate Valve 3-1/8" - 3000#   

1 Dis-assembly valve   

2 Bearing stem Ganti 

3 Seal/o-ring / packing pada seat valve / stem seal/gland packing Ganti 

4 Packing bonnet/body Ganti 

5 Body valve Perbaikan 

6 Bonnet valve Perbaikan 

7 Disc/gate Perbaikan 

8 Seat valve Perbaikan 

9 Raised Face (RF)/Housing Ring Joint Perbaikan 

10 Stem/shaft valve Perbaikan 

11 Reassembly valve   

12 Pengujian valve   

13 Repainting (Silver High Temp 500 0C)   

D Jasa Perbaikan Gate Valve 3-1/8" - 5000#   

1 Dis-assembly valve   

2 Bearing stem Ganti 

3 Seal/o-ring / packing pada seat valve / stem seal/gland packing Ganti 

4 Packing bonnet/body Ganti 

5 Body valve Perbaikan 

6 Bonnet valve Perbaikan 

7 Disc/gate Perbaikan 

8 Seat valve Perbaikan 

9 Raised Face (RF)/Housing Ring Joint Perbaikan 

10 Stem/shaft valve Perbaikan 

11 Reassembly valve   

12 Pengujian valve   

13 Repainting (Silver High Temp 500 0C)   

E Jasa Perbaikan TOV Valve 18" - 300#   

1 Dis-assembly Gearbox   

2 Dis-assembly valve   

3 Bearing gearbox Ganti 

4 Komponen gearbox Ganti 
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No 

Deskripsi Pekerjaan 
Penggantian / 

Perbaikan 

5 Seal/o-ring / packing pada seat valve / stem seal/gland packing Ganti 

6 Sealing disc Ganti 

7 Bolt ring disc (bolt L) Ganti 

8 Body valve Perbaikan 

9 Seat valve Perbaikan 

10 Raised Face (RF)/Housing Ring Joint Perbaikan 

11 Stem/shaft valve Perbaikan 

12 Assembly gearbox   

13 Assembly valve   

14 Pengujian valve   

15 Repainting (Silver High Temp 500 0C)   

18.6. Pemeliharaan Jalur Brine mencakup spesifikasi detail sebagai berikut: 
No Pekerjaan Deskripsi Detail 

1 Pembersihan Brine Line 8” Schedule 40. 

Flange to Flange 

1. Tahap Pekerjaan : 
a. Pembongkaran Flange to Flange 
b. Pembersihan Pipa 
c. Pemasangan Flange to Flange 

2. Metode Pekerjaan : Pembongkaran Flange to 
Flange 

3. Metode Pembersihan : Manual 
 

2 Pembersihan Brine Line 8”, 12”, 16: 

Schedule 40. Welded. 

1. Tahap Pekerjaan : 
a. Pemotongan Pipa 
b. Pembersihan Pipa  
c. Pengelasan kembali pipa 
d. Pengecatan kembali pipa menggunakan cat 

high temp >100 C 
2. Metode Pekerjaan : Pemotongan & Pengelasan 

kembali 
3. Metode Pembersihan : Manual 

 

* Jumlah penetrant test pada area yang dilakukan 

pengelasan sebesar 100% dari jumlah joint yang 

dilakukan 

 
18.7. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi 

teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain dalam Perjanjian ini. 
18.8. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun 

internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan 
suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaskanaan jasa yang 
dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia. 

18.9. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun 
internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam 
Perjanjian ini.  Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan 
pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan 
dituangkan dalam Addendum Perjanjian.  
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18.10. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh 
pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, 
gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini. 
 

19. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan  
19.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang 

untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap 
perubahan atas struktur organiasasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada 
Pemberi Kerja.   

19.2. Penyedia bertanggung jawab untuk menyediakan personil kunci minimal yang dipersyaratkan 
berdasarkan Perjanjian ini sebagai berikut: 

 
No *Personil 

Kunci 

Jumlah 

Orang  

Pend. *Sertifikasi  

(Berlaku) 

*Training Pengalaman 

kerja Area 

Geothermal 

Tanggung Jawab dan Lokasi Kerja 

1 Project 

Manager 

1 Min S1 

Teknik 

POP Panas 

Bumi 

Leadership 

, First Aid 

5 tahun di 

Industri  

Energi. 

Memastikan keberjalanan 
pekerjaan secara keseluruhan dari 
berbagai aspek. 

2 Site 

Coordinator 

2 Min S1 

Teknik. 

AK3U 

diutamaka

n 

 

Leadership 

, First Aid 

4 tahun di 

Industri  

Energi.  

Melakukan koordinasi pekerjaan di 
lapangan 
- Pemeliharaan Fasilitas Produksi 
- Pemeliharaan Valve 
- Pemeliharaan Area  
- Pemeliharaan Jalur Brine 

 

3 Safety Officer 4 Min. 

SMA / 

Paket C 

AK3U 

 

First Aid 2 tahun di 

Industri  

Energi. 

1 orang Safety Officer Pemeliharaan 
Fasilitas Produksi 
1 orang Safety Officer Pemeliharaan Valve 
1 orang Safety Officer Pemeliharaan Area 
1 orang Safety Officer Pemeliharaan Jalur 
Brine 

 

4 Project 

Control / 

Planner 

2 Min. 

SMA / 

Paket C 

- First Aid 1 tahun di 

Industri  

Energi. 

Delivery Monitoring, Invoice Monitoring. 

Online web eproc2.geodipa.co.id 

Memetakan WO agar bisa dieksekusi 

secara seimbang pada setiap minggu oleh 

field personnel. 

Release & Closing Work Order secara 

periodik 

 

5 Teknisi 

Mekanik 

8 Min. 

SMA / 

Paket C 

- First Aid 3 tahun di 

Industri  

Energi. 

Pemeliharaan Fasilitas Produksi Mekanik 

Steam Field, Power Plant, Brine Line. 

6 Vibration 

Analyst 

1 Min. 

SMA / 

Paket C 

Vibration 

Analysis Lvl 

1  

First Aid 3 tahun di 

Industri  

Energi. 

Pemeliharaan Fasilitas Produksi Mekanik 

(Pengambilan data & analisis Vibrasi) 
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7 Welder  4 Min. 

SMA / 

Paket C 

Welder 

Kombinasi 

GTAW & 

SMAW – 

6G 

First Aid 3 tahun di 

Industri  

Energi. 

Pemeliharaan Fasilitas Produksi Mekanik 

Piping Steam Field 

 

Pemeliharaan Jalur Brine Steam Field 

8 Teknisi 

Infrared 

Thermografi 

1 Min. 

SMA / 

Paket C 

Sertf. IR 

Level 1 

First Aid 3 tahun di 

Industri  

Energi. 

Pemeliharaan Fasilitas Produksi Elektrik, 

I&C, Mech (Pengambilan data & analisis IR) 

9 Teknisi 

Elektrik 

2 Min. 

SMA / 

Paket C 

 Sert K3 

Kelistrikan 

First Aid 3 tahun di 

Industri  

Energi. 

Pemeliharaan Fasilitas Produksi Elektrik 

Steam Field 

 

10 Teknisi 

Instrument 

Calibrator 

1 Min. 

SMA / 

Paket C 

Sert 

Calibrator 

TK 1 

First Aid 3 tahun di 

Industri  

Energi. 

Melakukan kalibrasi peralatan Steam Field 

& Power Plant 

11 Teknisi 

Instrument & 

Control 

2 Min. 

SMA / 

Paket C 

 First Aid 3 tahun di 

Industri  

Energi. 

Pemeliharaan Fasilitas Produksi Instrument 

& Control Steam Field 

12 Teknisi Power 

Plant 

2 Min. 

SMA / 

Paket C 

- First Aid 3 tahun di 

Industri  

Energi. 

Pemeliharaan Fasilitas Mekanik, Elektrik, 

Instrument Power Plant. 

13 Teknisi Valve 8 Min. 

SMA / 

Paket C 

- First Aid 3 tahun di 

Industri  

Energi. 

Pemeliharaan Valve Steam Field, 

Workshop Steam Field dan Power Plant. 

14 Team Leader 

Pemeliharaan 

Wellpad Pond 

& Open Canal 

4 Min. 

SMA / 

Paket C 

- Leadership 

, First Aid 

2 tahun di 

Industri  

Energi. 

Pemeliharaan Pond area steam field 2 Tim 

dengan masing masing 1 orang Team 

Leader. 

Pemeliharaan Open Canal area steam field 

2 Tim dengan masing masing 1 orang Team 

Leader. 

Bertanggung jawab dalam koordinasi 

anggota tim dan pelaporan harian kepada 

Site Coordinator. 

Wajib mengikuti Tool Box Meeting didepan 

workshop bawah Steam Field. 

 

13 Driver Low 

MPV 

1 - SIM A  - 1 Tahun  

14 Driver Double 

Cabin 4WD 

1 - Diutamaka

n SIM B2 

- 1 Tahun  

15 Driver Pick Up 

Traga 

1 - Diutamaka

n SIM B2 

- 1 Tahun  

16 Driver Truck 

Tangki 

1 - SIM B2 - 1 Tahun  

Catatan: *. 

19.3. Penyedia bertanggung jawab memastikan personil yang bertugas memenuhi aturan minimum 
HSE PT. Geo Dipa Energi (SOP terlampir) 
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19.4. Penyedia dapat mencantumkan surat kesanggupan menyelenggarakan sertifikasi & training 
terkait selama maksimal 2 bulan semenjak perjanjian dimulai apabila personil yang diajukan 
belum memenuhi persyaratan sertifikasi dan training dengan biaya oleh Penyedia. 

19.5. Status tenaga kerja yang akan ditugaskan di lingkungan PT. Geo Dipa Energi Unit Dieng adalah 
tenaga kerja Penyedia. 

19.6. Batas usia tenaga kerja yang diperbolehkan adalah minimal 17 tahun dan maksimal 56 tahun 
pada saat bekerja. 

19.7. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, 
dokumen-dokumen berikut setalah pelaksanaan pekerjaan jasa: 

 
No Dokumen Beri Tanda  Tandatangan Pengawas 

Pekerjaan PT. GDE 

1 Purchase Order Lengkap dengan Materai Silang 

(penagihan pertama) 

 - 

2 Perjanjian Lengkap dengan Materai Silang (penagihan 

pertama) 

 - 

3 Struktur Organisasi & Lampiran  Ya 

4 Metode Kerja (penagihan pertama)  Ya 

5 Timeline Pekerjaan  Ya 

6 Permit to Work yang telah ditutup.  - 

7 Surat Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan Lengkap 

dengan Stempel Warehouse 

 Ya 

8 Laporan Akhir Pekerjaan Bulanan   Ya 

9 Daftar status medical check up pekerja  Ya 

10 Daftar status kelayakan kendaraan disertai lampiran 

STNK, SIM Driver. 

 Ya 

11 TKDN Realisasi ( penagihan terakhir)  - 

 
20. Peralatan Kerja Penyedia  

20.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap 
dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana 
dalam Perjanjian ini.  

20.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia 
berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika 
terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa. 

20.3. Penyedia wajib menyediakan peralatan, workshop, material, tools untuk skop pekerjaan Major 
CM Valve (D3). 

20.4. Penyedia wajib menyediakan Peralatan kerja minimal yang dipersyaratkan berupa Alat 
Pelindung Diri Minimum yang sesuai dengan aturan HSE PT. Geo Dipa Energi (SOP terlampir). 

20.5. Penyedia wajib menyediakan peralatan dan kendaraan yang dibutuhkan untuk melakukan 
eksekusi pekerjaan. 

20.6.  
    

C. KENDARAAAN   
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1. Low MPV (C/W Driver + 

BBM + Maintenance) 

Low Multi Purpose Vehicle 

Jumlah: 3 Unit 

Fungsi: Mobilisasi Personel dari/ke 

Wonosobo dan area operasional Dieng 

Unit 1. 

Kapasitas: 7 Orang diluar driver 

Maksimal usia 3 tahun sesuai tahun 

berjalan* 

 

Termasuk: 

- BBM Non Subsidi 
- Pemeliharaan 
- Driver dedicated yang 

tidak menghambat 
operasional. 

-  

2. Double Cabin 4 WD 

(C/W Driver+ BBM+ 

Maintenance) 

Double Cabin 4WD 

Jumlah: 1 Unit 

Fungsi:  

- Mobilisasi Personel dari/ke 
Wonosobo dan area operasional 
Dieng Unit 1. 

- Mobilisasi Peralatan 
Kapasitas: 3 Orang diluar driver 

Maksimal usia 3 tahun sesuai tahun 

berjalan* 

 

Termasuk: 

- BBM 
- Pemeliharaan 
- Driver dedicated yang 

tidak menghambat 
operasional. 

3. Pick Up Traga (3,6m3 + 

Driver + BBM + 

Maintenance) 

Pick Up Brand: Traga 

Jumlah: 1 Unit 

Fungsi:  

- Mobilisasi Mineral Silika dan 
pengangkutan di area pad ke 
area penampungan. 

- Mobilisasi Personel dari/ke 
Wonosobo dan area operasional 
Dieng Unit 1. 

Kapasitas: 3 Orang termasuk driver 

Kapasitas: 3,6m3 

Maksimal usia 3 tahun sesuai tahun 

berjalan* 

 

Termasuk: 

- BBM Non Subsidi 
- Pemeliharaan 
- Driver dedicated yang 

tidak menghambat 
operasional. 

4. Truck Tanki (5m3 + 

Driver + BBM + 

Maintenance) 

Truck tanki 

Jumlah: 4 Unit 

Fungsi:  

- Mobilisasi Air dari Pond di area 
Steam Field 

Kapasitas: 3 Orang termasuk driver 

Kapasitas Tanki: 5 m3 

Maksimal usia 3 tahun sesuai tahun 

berjalan* 

 

Termasuk: 

- BBM Non Subsidi 
- Pemeliharaan 
- Driver dedicated yang 

tidak menghambat 
operasional. 

    

 

21. Kewajiban Pemberi Kerja  
21.1. Memberikan HSE induction dan Work Permit Approval. 
21.2. Menyelenggarakan Kick off Meeting dan memberikan bimbingan selama perjanjian berjalan. 
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22. Kewajiban Penyedia  

22.1. Penyedia wajib memenuhi Key Performance Index dengan detail berikut: 
No. Deskripsi Parameter 

Keberhasilan 
Treatment Ketidakcapaian 

1 Kepatuhan terhadap jadwal 
Pemeliharaan yang 
direncanakan. 
(Preventive Maintenance 
Compliance) 

Min.95 % 3 Bulan Berturut-turut tidak tercapai: 
Penerbitan Surat Peringatan 1. 
4 Bulan Berturut-turut tidak tercapai: 
Penerbitan Surat Peringatan 2. 
5 Bulan Berturut-turut tidak tercapai: 
Penerbitan Surat Peringatan 3 dan pemutusan 
kontrak. 

2 Persentase Backlog Work 
Order Preventive 
Maintenance. 

<5% 3 Bulan Berturut-turut >5%: Penerbitan Surat 
Peringatan 1. 
4 Bulan Berturut-turut >5%: Penerbitan Surat 
Peringatan 2. 
5 Bulan Berturut-turut >5%: Penerbitan Surat 
Peringatan 3 dan pemutusan kontrak. 

3 Kepatuhan terhadap durasi 
pelaksanaan pada setiap 
Work Order 

Min. 90% 3 Bulan Berturut-turut <90%: Penerbitan Surat 
Peringatan 1. 
4 Bulan Berturut-turut <90%: Penerbitan Surat 
Peringatan 2. 
5 Bulan Berturut-turut <90%: Penerbitan Surat 
Peringatan 3 dan pemutusan kontrak. 

4 Jumlah kegagalan berulang 
(repetitive failure) 

Maksimal 2x repetitive 
failure dalam sebulan 
pada equipment yang 
sama. 

1 bulan terdapat 2x repetitive failure atau lebih 
pada equipment yang sama: Penerbitan Surat 
Peringatan 1. 
2 bulan berturut-turut terdapat 2x repetitive 
failure atau lebih pada equipment yang sama: 
Penerbitan Surat Peringatan 2. 
3 bulan berturut-turut terdapat 2x repetitive 
failure atau lebih pada equipment yang sama: 
Penerbitan Surat Peringatan 3 dan pemutusan 
kontrak.. 
 

 
22.2. Penyedia kerja wajib mengajukan Work Permit secara Online dan memberitahukan kepada 

pihak-pihak yang berkaitan untuk approval. 
22.3. Seluruh tenaga kerja wajib mengikuti instruksi pekerjaan dari pengawas Pemberi kerja. 
22.4. Dalam pelaksanaan pekerjaan, jika menemukan kejanggalan yang berdampak terhadap 

keselamatan personnel atau warga sekitar, wajib melaporkan ke pengawas Pemberi kerja. 
22.5. Melaksanakan kegiatan dengan selalu memperhatikan estetika, revitalisasi, fungsi, 

performance dan gangguan lingkungan sekitar. 
22.6. Segala resiko yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan akibat dari kelalaian tenaga kerja 

menjadi tanggung jawab penyedia jasa tanpa dibebankan kepada Pemberi Kerja. 
22.7. Jam operasional mengikuti jam operasional di PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng atau 

aturan sementara yang berlaku. 
No Hari Jam Operasional Keterangan 

1 Senin 08:00 – 17:00 Sesuai dengan waktu kerja PT. Geo Dipa 
Energi dan dapat terjadi perubahan. 2 Selasa 08:00 – 17:00 

3 Rabu 08:00 – 17:00 

4 Kamis 08:00 – 17:00 
5 Jumat 08:00 – 17:00 
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22.8. Peraturan yang mengatur hari libur nasional dan cuti bersama mengikuti peraturan yang 
berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero). 

22.9. Gangguan terhadap lingkungan akibat kelalaian penyedia jasa menjadi tanggung jawab 
penyedia jasa. 

 
23. Lain Lain  

 
23.1. Penyedia Jasa dan tenaga kerja yang dipekerjakan pada perusahaan harus mematuhi seluruh 

ketentuan dan peraturan keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan yang berlaku 
diperusahaan. 

23.2. Setiap tenaga kerja diwajibkan turut menjaga, mengawasi dan memelihara semua harta   benda 
perusahaan yang berada di wilayah operasi. Setiap tenaga kerja berkewajiban melaporkan 
kepada perusahaan dalam hal terjadinya penyalahgunaan terhadap harta benda perusahaan. 

23.3. Penyedia Jasa menyediakan kebutuhan proses sertifikasi pada lembaga yang berwenang 
mengeluarkannya bagi tenaga kerja yang membutuhkan ketrampilan-ketrampilan khusus 
dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kualifikasi yang diminta. Semua tenaga kerja harus 
menjaga kerahasiaan perusahaan dan dilarang untuk melakukan kegiatan lainnya yang 
bertentangan dengan kepentingan perusahaan baik secra langsung maupun tidak langsung. 
Pasal ini berlaku walaupun tenaga kerja tersebut tidak bekerja lagi pada perusahaan. 

23.4. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi kerusakan/kehilangan alat/material maka penyedia jasa 
wajib mengganti alat/material yang setara.  
  

24. Perijinan 
24.1. Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab 

Penyedia. 
 

25. Health, Safety and Environtment (HSE) 
25.1. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga 

kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama 
dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasi memastikan bahwa akses 
terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans 
tersedia setiap saat di lapangan.  

25.2. Site Coordinator berfungsi sebagai safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk 
menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. safety officer harus memenuhi 
syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi 
dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan. 

 

26. Asuransi 
26.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian 

ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan 
baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan 
penggunaan di lapangan.  

26.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan 
sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang 
diwajibkan oleh Pemerintah. 

 
27. Jangka Waktu  

27.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut: 
 

No Pekerjaan Jasa Durasi Pelaksanaan 
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1 Contract Service Pemeliharaan PLTP Dieng Unit 1 2024 01 Januari 2024 

s/d 

31 Desember 2024 

 

366 Hari kalender 

   

 
27.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah 

dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan 
masa garansi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia 
yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak. 

27.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir 
bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian telah dipenuhi. 

27.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan 
membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun 
termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian 
kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau 
supplier dan atau pihak lain. 
 

28. Perpanjangan Jangka Waktu  
28.1. Jika Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau suppliernya harus menghadapi 

kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus 
segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, 
termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima 
pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat 
memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan 
pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan 
tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian. 

28.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force 
Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang 
atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara 
signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan 
jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum 
Perjanjian. 

28.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan 
undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal 
perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu 
pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan. 

 

29. Denda  
29.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh 

pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai 
dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur 
berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh 
pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari 
pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang 
ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara 
sepihak. 
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29.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut: 
 
Pengenaan Denda Beri Tanda  Nilai Denda 

Perhari 

Maksimum Hari 

Keterlambatan 

Maksimum Nilai 

Denda 

Denda Terhadap 

Keseluruhan Perjanjian 

 0,1 % dari harga 

pekerjaan tidak 

termasuk PPN 

50 

 Hari Kalender 

5% 

Denda 

kehilangan/kerusakan pada 

material/alat kerja 

 Jika terjadi kehilangan/kerusakan pada material/alat kerja , 

maka Penyedia di wajibkan untuk mengganti material/alat 

kerja yang spesifikasinya sama. 

Denda Kecelakaan Kerja  Jika terjadi kecelakaan kerja yang menimpa personil 

Penyedia, yang disebabkan kesalahan dan kelalaian 

Penyedia, maka akan dikenakan denda sebesar Rp 

50.000.000 untuk setiap kejadian. Pengenaan denda tidak 

melepaskan Penyedia dari tanggungjawab menanggung 

setiap kerugian yang timbul. Kerugian akibat kecelakaan 

kerja tersebut tetap menjadi beban Penyedia. 

Tidak tercapainya KPI 

selama 3 bulan berturut-

turut 

 Pemberian Surat Peringatan (SP) sesuai table 22.1 

 

30. Pembebasan Denda 
Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan 

salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya 

peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi 

Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal 

perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan 

Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.  

 
31. Tahapan Pembayaran  

31.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut: 
 

No Tahap Pembayaran  Persentase Milestones 

1 Tahap 1 – 12 Volume Based 

Actual 

BAPP 

BAST (Penagihan ke 12)*  

 

32. Rekening Bank 
32.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer 

menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.  
32.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.  

 
33. Dokumen Penagihan dan Pembayaran 

33.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen 
terkait lainnya, dengan detai sebagai berikut: 

No Dokumen 

1 Surat Permohonan Pembayaran 

2 Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy 

3 Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy  
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No Dokumen 

4 Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan 

kode faktur pajak WAPU (030.xxx) 

5 Copy NPWP 

6 Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian yang dilengkapi dengan materai silang kedua belah pihak. 

7 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan 

8 Service Acceptance (SA) 

9 Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian untuk 

penagihan terakhir. 

10 Jaminan Pelaksanaan 

11 Dokumen Realisasi TKDN untuk penagihan terakhir. 

 

33.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan, 
Manajemen Risiko dan Umum. 

33.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung 
mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan 
benar.  

33.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Menahan 

i. Apabila terdapat terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan 
dokumen terkait lainnya. 

ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa 
berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.  

iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang 
diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia. 

b. Memotong  
i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan 

pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.  
ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan 

Perjanjian ini. 
 

34. Jaminan-Jaminan 
34.1. Jaminan Pelaksanaan 

a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi 
Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi 
unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) 
dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. 

b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah 
sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari 
kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. 

c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka 
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan 
Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan 
Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu 
adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan 
tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja. 

d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan 
alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat 
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menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan 
terlebih dahulu dari Penyedia.  

e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka 
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis. 
 

35. Partisipasi Produk Dalam Negeri 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Republik 
Indonesia No. 54M-IND/PER/3/2012 tanggal 21 Maret 2012 mengenai Pedoman Penggunaan Produk 
Dalam Negeri untuk Pembangunan lnfrastruktur Ketenagalistrikan dan perubahannya, dan Peraturan 
Menteri Perindustrian No 16/M-IND/TER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan 
Tingkat Komponen Dalam Negeri, termasuk setiap Peraturan Perundang-undangan yang terkait, 
seluruhnya sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu. 
35.1. Barang-barang yang ditawarkan diutamakan produksi dalam negeri. Dalam hal penggunaan 

produksi dalam negeri tersebut, untuk barang/jasa yang telah diproduksi di dalam negeri, 
diutamakan menggunakan produksi dalam negeri. 

35.2. Untuk peralatan yang mengandung barang-barang produksi dalam negeri dimaksud, kontraktor 
harus menyebutkan/melampirkan total percentage local content (kandung barang produksi 
dalam negeri) dan melampirkan rincian perhitungan local content tersebut 

35.3. Ketentuan Pemasukan Penawaran 
i. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran 

mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.  
ii. Apabila Penyedia tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran 

maka Penyedia akan dinyatakan diskualifikasi.  
iii. Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar 

dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam RKS. (apabila dipersyaratkan)  
iv. Penyedia dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen 

penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi 
TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam RKS (apabila 
dipersyaratkan). 

v. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Penyedia wajib ditandatangani oleh pemimpin 
tertinggi Penyedia 

35.4. Ketentuan Evaluasi Penawaran 
Penyampaian nilai TKDN oleh Calon Penyedia yang akan mengikuti proses pemilihan, 

Penyedia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

i. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN Barang 
Jika penawaran nilai TKDN Barang yang diajukan oleh Calon Penyedia lebih dari 25% (dua 
puluh lima persen), maka Calon Penyedia wajib menyertakan Sertifikat TKDN yang masih 
berlaku: 
a. Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi yang dianggap perlu untuk 

memastikan kesesuaian penawaran nilai TKDN dengan Sertifikat TKDN yang 
diajukan;  

b. TIM TKDN GDE akan bertindak sebagai pendamping yang dapat memberikan 
konsultasi, saran dan rekomendasi yang dibutuhkan;  

c. Jika setelah pelaksanaan klarifikasi Calon Penyedia tetap tidak bisa menyertakan 
Sertifikat TKDN yang diperlukan, maka Peserta Pemilihan harus menyampaikan 
revisi penawaran TKDN sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia / Pejabat 
Pengadaan 

ii. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN jasa 



 

 

 

31 

a. Nilai penawaran TKDN pada pengadaan jasa bersifat komitmen yang harus dipenuhi 
dalam Pelaksanaan Kontrak sehingga bukan merupakan materi yang harus 
disanggah; 

b. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Calon Penyedia wajib ditandatangani oleh 
pimpinan tertinggi Calon Penyedia; dan/atau yang diberi Kuasa; dan 

c. Apabila diperlukan Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan dengan 
pendampingan dari TIM TKDN GDE, terhadap nilai penawaran TKDN yang 
disampaikan Peserta Pemilihan apabila ditemukan rincian biaya yang dirasa 
meragukan 

iii. Ketentuan lainnya terkait proses evaluasi Penyedia yang diatur lebih lanjut berdasarkan 
aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero). 

35.5. Ketentuan Kegiatan Monitoring dan/atau Verifikasi TKDN  
i. Penyedia wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu 

yang telah ditetapkan.  
ii. Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Penyedia kepada Pemberi Kerja.  
iii. Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Penyedia dinyatakan tidak memenuhi komitmen 

TKDN, maka Penyedia dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administratif yang 
diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero)  
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
36. Lampiran  

36.1. Curiculum Vitae Personil Konsultan 
 

Curriculum Vitae Format 

• Posisi:  

• Nama:       

• Tanggal Lahir:    

• Lama Bekerja: 

• Kewarganegaraan:    

• Tugas Terperinci Ditugaskan:    

• Kualifikasi Kunci: 
[berikan sesuai urutan waktu dan tempat outline atas pengalaman kerja (temasuk level 
tanggung jawab), serta training yang paling relevan dengan rencana penugasan] 

• Pendidikan: 
[berikan ringkasan tingkat pendidikan umum maupun khusus lainnya, termasuk nama 
sekolah, tahun, dan gelar yang diperoleh] 

• Riwayat Pekerjaan: 
[dimulai dengan posisi saat ini, dilengkapi dengan tahun, nama tempat bekerja, nama 
jabatan, lokasi penugasan. Untuk riwayat pekerjaan dalam 7 tahun terakhir, disertakan 
kontak referensi client]  

• Sertifikasi: 
 

Saya yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang 
diberikan adalah benar, sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya. 
 

 
Tanggal: 
   
Nama Personil 
[Tanda Tangan] 
 
  
Nama Wakil Perusahaan  
[Tanda Tangan] 
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37. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis 
 

[KOP SURAT PENYEDIA] 
Nomor  :   /xxx.xxx/xxx/xx/xxx    
 
Kepada:    
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) UNIT 1 DIENG 
Jl Raya Dieng-Batur, Dusun Pawuhan 
Desa Karangtengah, Kecamatan Batur 
Banjarnegara, Jawa Tengah 53456 

 
U.p. Panitia Pengadaan 

  
Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] 
 
Dengan ini menyatakan: 

 
1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa 

Energi (Persero) No.PST.68-HDPRO-MAN-001, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di 
Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. 

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan 
Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn]. 

3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: 
tgl_bln_thn pemasukan penawaran] 

 
Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis. 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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38. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga 
 

[KOP SURAT PENYEDIA] 
Nomor  :   /xxx.xxx/xxx/xx/xxx   
 
Kepada:    
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) UNIT 1 DIENG 
Jl Raya Dieng-Batur, Dusun Pawuhan 
Desa Karangtengah, Kecamatan Batur 
Banjarnegara, Jawa Tengah 53456 

 
U.p. Panitia Pengadaan 

  
Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] 
 
Dengan ini menyatakan: 

 
1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa 

Energi (Persero) No.PST.68-HDPR0-MAN-001, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di 
Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. 

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan 
Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn]. 

3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN atau sebesar [input data: Rp - 
Terbilang] termasuk dengan PPN 11%. Rincian Penawaran Harga terlampir. 

4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: 
tgl_bln_thn pemasukan penawaran] 

 
Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga. 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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39. Lampiran Format Detail Penawaran Harga 
 

[KOP SURAT PENYEDIA] 

 

No  Jasa Yang Diadakan Kuantitas  Harga  

Contract Service Pemeliharaan Unit 1 Dieng 2024 
Aktivitas 
/ Bulan 

Bulan 
Kuantitas 

Akhir 
Satuan  Harga / Satuan   Harga Total  

A. Pemeliharaan Fasilitas Produksi, Pond & Open Canal           

1 Pembersihan Silika Open Canal     96 12 1152 M3  (INPUT DATA)  (INPUT DATA) 

2 Pembersihan Silika Pond     2580 12 30960 M3  (INPUT DATA)  (INPUT DATA) 

3 Pembersihan Condesat CDP Pond 600 12 7200 M3  (INPUT DATA)  (INPUT DATA) 

                     Sub Total A   (INPUT DATA) 

B. 
Pemeliharaan Peralatan Steam Field 
*PM Preventive Maintenance 
*CM Corrective Maintenance 

            

B.1 Preventive Maintenance Steam Field Mekanikal             

1 Brine Vertical Floway      10 12 120 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

2 Brine Pump Horizontal      5 12 60 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

3 Brine Pump Vertikal WKTB/WKB/WKT   12 12 144 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

4 Seal water Pump     12 12 144 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

5 Acid Pump     14 12 168 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

6 Kompressor     14 12 168 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

7 Valve Opener      4 12 48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

8 Mesin Las      3 12 36 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

9 Forklift        2 12 24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

10 Genset        7 12 84 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

11 Engine Pump     2 12 24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

12 Engine Pump Dong Feng     4 12 48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

13 Compressor Engine     1 12 12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

                        

B.2 Preventive Maintenance Steam Field Elektrikal, Instrumen & Kontrol       
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1 Motor         56 12 672 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

2 MCC dan Panel     9 12 108 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

3 Trafo         13 12 156 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

4 Instalasi Penerangan     10 12 120 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

5 Port Line       203 12 2436 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

6 Temperature Trans & Indikator     68 12 816 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

7 Transmiter Level dan Presure     71 12 852 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

8 Presure Indikator     126 12 1512 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

9 Flow Trans     21 12 252 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

10 Control Valve     14 12 168 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

11 DCS Cabinet     14 12 168 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

12 Mini controler     6 12 72 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

13 Pressure Switch     6 12 72 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

14 Air Dreyer & Air Instrument System   6 12 72 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

15 Level gauge glass     13 12 156 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

                        

B.3 Planned Corrective Maintenance Welding             

1 Pekerjaan Pengelasan     1320 12 15840 
Dia-
Inch 

(INPUT DATA) (INPUT DATA) 

                        

B.4 Planned Corrective Maintenance Mekanikal             

1 Brine Vertical Flow Way          16 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

2 Brine Pump KSB WKTB, WKT, WKB       20 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

3 Sealwater Pump         8 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

4 Acid Pump         10 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

5 Valve Opener          4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

6 Mesin Las          4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

7 Genset            4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 
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8 Pompa Deepwell     7 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

                        

B.5 Planned Corrective Maintenance Elektrikal, Instrumen & Kontrol       

1 Motor             6 AU 
(INPUT DATA) (INPUT DATA) 

2 Presure Indikator         53 AU 
(INPUT DATA) (INPUT DATA) 

3 Control Valve            22 AU 
(INPUT DATA) (INPUT DATA) 

4 Port Flange Thermo Well 2''         26 AU 
(INPUT DATA) (INPUT DATA) 

5 Port Briddle 2'' & 3''         11 AU 
(INPUT DATA) (INPUT DATA) 

                     Sub Total B  (INPUT DATA) 

C 

Pemeliharaan Peralatan Power Plant 
*PM Preventive Maintenance 
*CM Corrective Maintenance 
* PDM Predictive Maintenance 

            

C.1 Preventive Maintenance & Predictive Maintenance Power Plant Mekanikal       

1 Blowdown Pump Predictive Maintenance 8 12 96 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

2 P-122 Jockey Pump Predictive Maintenance 8 12 96 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

3 P-128 EHC Pump Predictive Maintenance 8 12 96 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

4 Vacum Pump Predictive Maintenance   8 12 96 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

5 Aux Pump Predictive Maintenance   8 12 96 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

6 Hot Well Pump Predictive Maintenance   8 12 96 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

7 CT 101 Predictive Maintenance     72 12 864 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

8 Bearing Turbine Predictive Maintenance   3 12 40 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

9 P-128A (EHC) Filter Oil Changing     1 12 8 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

10 Valve Butterfly Regreasing     2 12 20 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

11 Emergency Valve Regreasing     2 12 24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

12 Control Valve Regreasing     2 12 24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

13 F 110 & F 111 (Oil Filter) Cleaning   2 12 24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

14 TK-122 (CHO) Cleaning     1 12 12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

15 Jack Stand Hydraulic Gen Inspection   1 12 12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

16 TC (Central Section) Regreasing     1 4 4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

17 E-109A Cleaning All Plate     1 12 8 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 
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18 Vacum Pump Regreasing     1 12 8 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

19 Aux Pump Regreasing      1 12 8 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

20 E-109A Replacement Part     1 4 4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

                        

C.2 Preventive Maintenance & Predictive Maintenance Power Plant Elektrikal       

1 Turbine Hall OHC Function Test     4 12 48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

2 Turbine Hall OHC General Inspection   4 12 48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

3 Work Shop Electrical Hoist Inspection   4 12 48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

4 Blowdown Pump PDM     8 12 96 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

5 Vapor Extraction Motor PDM     4 12 48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

6 Lifting Pump Motor P-117 & P-116 PDM 8 12 96 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

7 EBOP & TGOP Motor PDM     8 12 96 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

8 Jockey Pump Motor P-122 PDM     4 12 48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

9 Filter Tfr Pump Motor P-127 PDM   4 12 48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

10 EHC Pump Motor P-128 PDM     8 12 96 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

11 Oil Cooler Pump Motor P-129 PDM   8 12 96 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

12 Exciter Visual Check     4 12 48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

13 Vacum Pump Motor P-104 PDM     8 12 96 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

14 Aux Cooling Pump Motor P-103 PDM   8 12 96 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

15 HWP Motor P101 PDM     8 12 96 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

16 CT 101 Motor PDM     72 12 864 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

17 Compressor K-102 PDM     8 12 96 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

18 MCB & Trafo IR Thermography     8 12 96 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

19 EE-MCC IR Thermography     10 12 120 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

20 Blowdown Pump Motor P-102 IR Thermo 4 12 48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

21 Vapor Extraction Motor K-105 IR Thermo 2 12 24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

22 Lifting Pump Motor IR Thermography   4 12 48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

23 EBOP Motor P-125 IR Thermo      2 12 24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

24 TGOP Motor P-126 IR Thermo     2 12 24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

25 Jockey Pump Motor P-122 IR Thermo   2 12 24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

26 Filter Tfr Pump Motor P-127     2 12 24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

27 EHC Pump Motor P-128 IR Thermo   4 12 48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

28 Oil Cooler Motor P-129 IR Thermo   4 12 48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

29 Vacum Pump Motor P-104 IR Thermo   4 12 48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

30 Aux Cooling Pump Mtr IR Thermo     4 12 48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 
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31 HWP Motor P101 IR Thermo     4 12 48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

32 CT 101 Motor IR Thermo     36 12 432 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

33 Compressor IR Thermo     4 12 48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

34 Grounding Measuerment     18 12 216 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

35 Vacum Pump Motor P-104 Greasing   2 12 24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

36 Aux Cooling Pump Mtr P-103 Greasing   2 12 24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

37 HWP Motor P101 Greasing     2 12 24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

38 Overhead Crane General Inspection   1 12 12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

39 Gen Step Up Trafo IR Thermography   1 4 4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

                        

C.3 Preventive Maintenance Power Plant Instrumen & Kontrol         

1 Rock Muffler Stroking Test     4 12 48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

2 Turbine Oh Crane I&C Function Test   4 12 48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

3 Panel Filter     9 12 108 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

4 PI-6464 Sight Glass Cleaning     1 12 12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

5 Emergency Valve 1 VA-210 Cleaning I&C 2 12 24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

6 Control Valve 1 VA-208 Cleaning I&C   2 12 24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

7 LP Steam Turbine I&C Inspection     1 12 12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

8 E-109B Oil Cooler I&C Inspection     1 12 12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

9 K-105 Vapor Extraction I&C Inspection   1 12 12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

10 Lifting Pump I&C Inspection     4 12 48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

11 EBOP & TGOP I&C Inspection     2 12 24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

12 F-111 Oil Filter I&C Inspection     1 12 12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

13 Gear Mop I&C Inspection     1 12 12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

14 TK-106 Main Oil Tank I&C Inspection   1 12 12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

15 Sigh Glass Cleaning E-101 & E-104   1 12 8 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

16 E-104 Stick Sensor Cleaning     1 4 4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

17 E-104 Level Transmitter Calibration   1 4 4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

18 E-103 Sigh Glass Cleaning     1 4 4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

19 E-103 Stick Sensor Cleaning     1 4 4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

20 E-103 Level Transmitter Calibration   1 4 4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

21 CT 101 Vibration Switch Calibration   6 12 72 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

22 Rock Muffler PI-6464 Calibration     1 6 2 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

23 Blowdown Pump P-102 Calibration   1 4 4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

24 LP Steam Turbine P & Temp Gauge Calibration 1 4 4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 
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25 Gauge Calibration E-101, E-103, E-104   1 12 12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

26 K-105 Vapor Ex P & T Gauge Calibration  1 4 4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

27 Lftng, EBOP, TGOP P & T Gauge Calibration 2 12 24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

28 F-111 Oil Filter P & T Gauge Calibration 1 4 4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

29 Gear MOP P & T Gauge Calibration   1 4 4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

30 TK-106 P & T Gauge Calibration     1 4 4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

31 V-123 Accumulator P Gauge Cal     1 4 4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

32 TK-122 P Gauge Calibration     1 6 2 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

33 V-121 Accumulator P Gauge Calibration   1 6 2 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

34 H-125 (Heater) P Gauge Calibration    1 6 2 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

35 P-128 Ehc P & T Gauge Calibration   1 12 8 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

36 TK-120 P & T Gauge     1 4 4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

37 V-121 Accumulator T Gauge Calibration   1 6 2 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

38 H-125 (Heater) T Gauge Calibration   1 6 2 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

39 Turbine Protect P & T Gauge Calibration  1 4 4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

40 E-108 (Air Cooler) Temp Gauge Cal   1 6 2 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

41 Suct Pipe Condsr to Hwp, CT   P & Tgauge 1 12 16 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

42 P-104 & P-103 Vacum Pump P Gauge   1 12 8 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

43 Pipe CW to Gen Air Cooler T & P Gauge 1 12 8 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

44 Compressor, Air Receive Tank K-102 P & T Gauge 1 12 12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

45 Fire Water, Jockey Pump, Diesel P Gauge Cal 1 12 8 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

46 Piping 2in& 8 In-Uw-1667-AA-N P Gauge Cal 1 4 4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

                     Sub Total C   (INPUT DATA)  

D 
Pemeliharaan Valve 
*PM Preventive Maintenance 
*CM Corrective Maintenance 

      

D.1 Preventive Maintenance Valve                   

1 PM Valve 2" - 150#     8 12 96 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

2 PM Valve 2" - 300#     45 12 540 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

3 PM Valve 2" - 800#     23 12 276 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

4 PM Valve 3-1/8" - 3000#     75 12 900 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

5 PM Valve 3-1/8" - 5000#     123 12 1476 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

6 PM Valve 3" - 300#     18 12 216 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

7 PM Valve 4" - 150#     3 12 36 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

8 PM Valve 4" - 300#     46 12 552 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

9 PM Valve 6" - 150#     2 12 24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 
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10 PM Valve 6" - 300#     38 12 456 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

10 PM Valve 8" - 300#     98 12 1176 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

11 PM Valve 10" - 150#     24 12 288 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

12 PM Valve 10" - 1500#     42 12 504 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

13 PM Valve 10" - 300#     58 12 696 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

14 PM Valve 10" - 600#     5 12 60 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

15 PM Valve 10" - 900#     6 12 72 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

16 PM Valve 12" - 150#     1 12 12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

17 PM Valve 12" - 300#     22 12 264 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

18 PM Valve 12" - 900#     28 12 336 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

19 PM Valve 16" - 150#     2 12 24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

20 PM Valve 16" - 300#     7 12 84 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

21 PM Valve 18" - 150#     14 12 168 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

22 PM Valve 18" - 300#     6 12 72 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

23 PM Valve 20" - 300#     2 12 24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

24 PM Valve 24" - 300#     2 12 24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

25 PM Valve 30" - 300#     1 12 12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

26 PM Valve 36" - 300#     1 12 12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

D.2 Minor Corrective Maintenance Valve               

27 Minor CM Valve 4" - 140#         12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

28 Minor CM Valve 4" - 300#         48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

29 Minor CM Valve 6" - 300#         48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

30 Minor CM Valve 8" - 300#         120 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

31 Minor CM Valve 10" - 150#         48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

32 Minor CM Valve 10" - 300#         120 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

33 Minor CM Valve 12" - 150#         12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

34 Minor CM Valve 12" - 300#         48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

35 Minor CM Valve 16" - 150#         12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

36 Minor CM Valve 16" - 300#         24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

37 Minor CM Valve 18" - 300#         24 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

                     Sub Total D   (INPUT DATA)  

D.3 
Major Corrective Maintenance 
Valve 

                    

1 
Perbaikan Gate Valve 20" - 300# 

        1 AU 
 Rp      
28.222.926,00  

 Rp        
28.222.926  
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2 Perbaikan TOV 18" - 300#         2 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

3 Perbaikan Gate Valve 18" - 300#             1 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

4 Perbaikan Gate Valve 16" - 150#         2 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

5 Perbaikan Gate Valve 12" - 900#             5 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

6 Perbaikan Flow Tee 12" - 900#         2 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

7 Perbaikan Gate Valve 12" - 300#             2 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

8 Perbaikan Gate Valve 10" - 900#         4 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

9 Perbaikan Gate Valve 10" - 600#             3 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

10 Perbaikan Gate Valve 10" - 300#         3 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

11 Perbaikan Gate Valve 3-1/8" - 3000#         3 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

12 Perbaikan Gate Valve 3-1/8" - 5000#             2 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

13 Perbaikan Gate Valve 8" - 300#         3 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

                     Sub Total D3   (INPUT DATA)  

E. Pemeliharaan Jalur Brine             

1 Pembersihan Pipa 8" Sch 40 F/F         1331 JT (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

2 Pembersihan Pipa 8" Sch 40 Welded       1667 JT (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

3 Pembersihan Pipa 12" Sch 40 Welded       393 JT (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

4 Pembersihan Pipa 16" Sch 40 Welded       696 JT (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

  *termasuk elbow, aksesoris dll.              Sub Total E   (INPUT DATA) 

F. Call of Order non-SAP Asset             

1 Call of Order non-SAP Asset         5200 MHR (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

                     Sub Total F  (INPUT DATA)  

G. Mobilisasi & Kendaraan             

1 Mobilisasi       1 1 1 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

2 Demobilisasi     1 1 1 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

3 Direksi Kit + Manajemen Proyek     1 12 12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

4 Low MPV (C/W Driver + BBM + Maintenance) 3 12 36 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

5 Double Cabin 4 WD (C/W Driver+ BBM+ Maintenance) 1 12 12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

6 Pick Up Traga (3,6m3 + Driver + BBM + Maintenance) 1 12 12 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

7 Truck Tanki (5m3 + Driver + BBM + Maintenance) 4 12 48 AU (INPUT DATA) (INPUT DATA) 

                     Sub Total G  (INPUT DATA) 

                     Total  (INPUT DATA) 

                     PPN 11%  (INPUT DATA) 

                     Grand Total  (INPUT DATA) 
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[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan]
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40. Lampiran Pakta Integritas 

 

[KOP SURAT PENYEDIA] 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Kami, ……………….., sebagai Penyedia pada pengadaan …………………., dengan ini menyatakan bahwa: 
 

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, 
transparan, dan professional. 

2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan 
patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang 
berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) No.PST.68-HDPRO-MAN-001, serta peraturan 
terkait lainnya yang berlaku. 

3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak dan tidak akan melakukan 
praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). 

4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung 
jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia 
bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai 
dengan keadaan sebenarnya. 

5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan 
sebagaimana mestinya. 

 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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41. Lampiran Surat Pernyataan 
 

 
[KOP SURAT PENYEDIA] 

 
SURAT PERNYATAAN 

 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama   : 
 
Alamat  : 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, 
perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara. 
 
Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: 
judul pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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42. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data 
 

 
[KOP SURAT PENYEDIA] 

 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama   : 
 
Alamat  : 
 
Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya. 
 
Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: 
Judul Pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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43. Form Pernyataan TKDN 

 
 
 

 

 

 

 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

- Nama     :        

- Jabatan     :        

- Bertindak untuk dan atas nama  :        

- Alamat     :        

             

- Telepon / Faksimili   :        

- Email     :        

- Status Perusahaan (1)  :        

 

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Pengadaan Jasa : 

- No. RKS    :        

- Judul Pengadaan   :        

 

dengan Nilai TKDN Jasa  :   % (    persen) 

 

 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila 

dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami 

bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Geo Dipa Energi 

(Persero). 

 

 

…..[tempat]….., …..[tanggal]….. 

…..[nama perusahaan Peserta Pengadaan]….. 

 

Rekatkan meterai 

Rp10.000 dan tanda 

tangan mengenai  

meterai 

…..[nama lengkap]….. 

…..[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Pengadaan]… 
 

FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA 

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 

PROCUREMENT 
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44. Kerangka HSE Plan 

 

DAFTAR ISI 

BAB JUDUL 

I Gambaran Dan Ruang Lingkup Project 

II HSSE Plan 

 1 Komitmen Manajemen 

 2 Tujuan dan Kebijakan  

 3 Pengelolaan Risiko / Risk Management  

 4 Indikator Kinerja K3LL  

 5 Struktur Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab 

 6 Rencana Tanggap Darurat / Emergency Response Plan (ERP) 

 7 Prosedur Operasi dan Standar Keselamatan 

 8 Pengelolaan Sub Kontraktor 

 9 Pengelolaan Keselamatan Transportasi 

 10 Pelatihan dan Kompetensi Pekerja yang Terlibat dalam Pekerjaan. 

 11 Komunikasi K3LL 

 12 Pelaporan dan Investigasi Kecelakaan 

 13 Pemeriksaan Kesehatan 

 14 Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah 

 15 Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 

LAMPIRAN  
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