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BAB I 
PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN 

 
1.1. Nama Pekerjaan 

PT Geo Dipa Energi (Persero) bermaksud melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Jasa Instalasi 
Fire Hydrant Area Kantor PT Geo Dipa Energi (Persero) PLTP Dieng Unit 1. 
 

1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan 
Pemberi kerja dan perencana pekerjaan adalah Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga PT 
Geo Dipa Energi (Persero) yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero) di 
Gedung Recapital Lt.8, Jl. Aditiawarman Kav.55, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160. 
 
Pemberi kerja dan perencana pekerjaan menunjuk General Manager Unit Dieng sebagai 
Direksi Pekerjaan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 
pekerjaan. 
 

1.3. Lingkup Pekerjaan 
Lingkup pekerjaan dijelaskan secara lebih rinci pada BAB IV. 
 

1.4. Metode Pengadaan 
Pelaksanaan  Pengadaan dilakukan dengan metode Pelelangan Umum. 
 

1.5. Jadwal Pengadaan 

1.5.1. Penjelasan Dokumen RKS  
Hari : Senin 
Tanggal : 19 Juni 2017 
Pukul : 10:00 WIB – Selesai 
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat  
     Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55 
  Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 

 
1.5.2. Pemasukan Penawaran 

Hari : Kamis 
Tanggal : 6 Juli 2017 
Pukul : 08:00 WIB – 10.00 WIB 
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat 
  Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55 
  Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 
 

1.5.3. Pembukaan Penawaran 
Hari : Kamis 
Tanggal : 6 Juli 2017 
Pukul : 10:10 WIB – selesai 
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat 
  Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55 
  Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 
 

1.5.4. Klarifikasi dan Negosiasi 
Jadwal akan disampaikan kemudian. 
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BAB II 
SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI 

KEPADA PESERTA PENGADAAN 
 

2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan 
Peserta yang dapat mendaftar dalam pengadaan ini adalah: 
a. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas: 

1) Golongan usaha : Kecil, Menengah atau Besar 
2) Bidang  : Pekerjaan Instalasi Pipa/Mechanical/Electrical/IC 
3) Sub Bidang : Pemasangan/Instalasi Pipa, Pemadam Kebakaran/Fire Hydrant 

b. Memiliki Surat Izin Usaha (SIUP) Bidang Keselamatan Kerja dan Pemadam Kebakaran, 
Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat keterangan Domisili yang masih berlaku. 

c. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, peserta pernah memiliki pengalaman 
melaksanakan pekerjaan jasa sejenis sekurangnya 3 (tiga) pekerjaan pemeliharaan sejenis 
(Instalasi Fire Hydrant) di lapangan Panas Bumi/Lapangan Migas/Pembangkit Listrik. 

d. Mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) EBTKE atau Sertifikat Pelaksana Pekerjaan 
Teknik (PJT) EBTKE yang dikeluarkan oleh Dirjen EBTKE atau bersedia untuk mengurus 
surat atau sertifikat dimaksud jika ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan. 

e. Peserta yang diperbolehkan mendaftar dalam pelelangan pengadaan ini adalah 
perusahaan yang sedang tidak dinyatakan pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang 
dihentikan, atau tidak sedang menjalani sanksi pidana, atau sedang dalam pengawasan 
pengadilan. 

f. Bersedia untuk tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan 
Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No.SK.007/PST.00-GDE/II/2013, Tentang Pedoman 
Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) beserta 
perubahan-perubahannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Rencana 
Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 
 

2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 
2.2.1. Metode  

Metode Penyampaian Penawaran adalah menggunakan metode satu tahap dua 
sampul. 

2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran 
a. Surat Penawaran ditandatangani oleh Direksi atau Pimpinan Perusahaan yang 

namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya atau penerima 
kuasa.  

b. Surat Penawaran dicetak diatas kop Perusahaan, diberi tanggal dan dibubuhi 
materai cukup serta cap Perusahaan. 

c. Masa berlaku penawaran harga sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender 
sejak tanggal pemasukan penawaran. 

d. Nilai jaminan penawaran (bid bond) minimal sebesar 3% dari nilai penawaran 
termasuk PPN, yang dikeluarkan oleh bank umum dengan masa berlaku 
sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemasukan penawaran. 

e. Dokumen penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 2 (dua) 
yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam 
bentuk softcopy (pdf) disimpan dalam bentuk CD/flash disk. Dokumen Penawaran 
terdiri dari: 
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1) Sampul Administrasi dan Teknis: 

Dokumen 
HC 

(Asli) 
SC 

(Pdf) 

1) Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis  
(sesuai dengan format dalam lampiran RKS) 

√ √ 

2) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa tidak sedang dalam 
pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang 
dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani 
Perjanjian atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman 
penjara. 
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS) 

√ √ 

3) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa data yang diberikan 
adalah benar dan sesuai dengan aslinya 
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS) 

√ √ 

4) Pakta Integritas 
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS) 

√ √ 

5) Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT) Bidang Keselamatan Kerja dan 
Pemadam Kebakaran  

- √ 

6) Copy Surat Domisili Perusahaan - √ 

7) Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) - √ 

8) Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar serta Perubahan Akta 
Terakhir 

- √ 

9) Copy Surat Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Kehakiman - √ 

10) Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal - √ 

11) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - √ 

12) Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) - √ 

13) Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank - √ 

14) Laporan Keuangan Penyedia Barang Dan Jasa Periode Tahun 2015 
Yang Telah Diaudit Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) 

- √ 

15) Sertifikat SBU dan SIUJK yang masih berlaku - √ 

16) Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penunjang Panas Bumi 
(SKT Panas Bumi yang diterbitkan oleh Dirjen EBTKE ESDM) yang 
masih berlaku atau melampirkan Surat Pernyataan Kesediaan 
(bermaterai Rp.6000) untuk melakukan pengurusan SKT Panas 
Bumi jika ditunjuk sebagai pemenang pelelangan. 

- √ 

17) Daftar Pengalaman Perjanjian Pekerjaan Jasa Sejenis Kurun Waktu 
Tahun 2007-2017. Minimal 3 (tiga) Pekerjaan Sejenis. 
(SPK/PO/Perjanjian Dilampirkan) 

- √ 

18) Daftar Personil dan CV Personil Tenaga Kerja Inti - √ 

19) Gambar Detail Layout atau Diagram system pada Pompa, Sistim 
Pipanisasi dan Titik Instalasi Fire Fighting Cabinet dan Pillar 
Hydrant dalam bentuk Drawing P&ID. Gambar sistim PID dan 
Isometric Drawing (dilampirkan) 

- √ 

20) Catalog/brosur/leaflet/gambar teknis untuk Perlengkapan 
Accessoris Pipa (Fittings dan Valves) serta Perlengkapan Pemadam 
Kebakaran ( Hydrant Pillar, Hydrant Cabinet, Selang Pemadam dan 
Water Jet Nozzle)  

- √ 
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2) Sampul Harga: 

Dokumen 
HC 

(Asli) 
SC 

(Pdf) 

1) Surat Pengantar Penawaran  
(sesuai dengan format dalam lampiran RKS) 

√ √ 

2) Lampiran Surat Penawaran Harga 
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS) 

√ √ 

3) Jaminan Penawaran √ √ 

 
2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran 

a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul 
tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan 
alamat Perusahaan. Dipisahkan menjadi dua sampul, sampul pertama adalah berisi 
dokumen administrasi dan teknis serta sampul kedua berisi dokumen penawaran 
harga dan Jaminan Penawaran. Kedua sampul dimasukan kedalam sampul penutup 
yang lebih besar. 

b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan PT Geo Dipa Energi 
(Persero).  

c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. 
Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang 
telah ditentukan dianggap gugur. 
 

2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran 
a. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan jadwal 

yang ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya, dan disaksikan oleh wakil Penyedia 
Barang dan Jasa atau saksi lain. 

b. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau 
dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda 
tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan dokumen 
penawaran. 

c. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak 
dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat 
menyampaikan softcopy dokumen penawaran yang dapat diserahkan kepada Panitia 
Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada 
saat pembukaan penawaran.  

d. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen 
yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy. 

 
2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi 

Metode evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem nilai. Persentase penilaian 
administrasi dan teknis sebesar 60% (enam puluh persen), persentase penilaian harga sebesar 
40% (empat puluh persen). 
 
2.4.1. Evaluasi Administrasi 

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila seluruh dokumen 
yang dipersyaratkan dalam RKS dilengkapi. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini 
mencakup berikut namun tidak terbatas pada: 
a. Aspek Legalitas Perusahaan (kelengkapan dokumen legal perusahaan). 
b. Kemampuan Keuangan. 
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2.4.2.  Evaluasi Teknis 

Penilaian ini dilakukan terhadap proposal teknis sehingga dapat diketahui kemampuan 
teknis masing-masing peserta. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup 
berikut namun tidak terbatas pada: 
a. Pengalaman Kerja Perusahaan  
b. Kelengkapan peralatan dan perlengkapan utama untuk melakukan pekerjaan  
c. Kompetensi Personil Pelaksana Pekerjaan yang ditawarkan 
d. Metode Kerja, Gambar Layout Detail dan Teknis Pekerjaan Jasa Instalasi Fire 

Hydrant 
 

2.4.3     Evaluasi Harga 
Penilaian dilakukan dengan membandingkan kewajaran harga penawaran dengan 
Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran peserta lainnya. 

 
2.5. Klarifikasi dan Negosiasi 

a. Klarifikasi teknis dan negosiasi dapat dilakukan dengan cara rapat tatap muka. 
b. Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga.  
c. Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan negosiasi adalah: 

1) Kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan. 
2) Kewajaran harga.   

 
2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang 

a. Panitia Pengadaan akan mengusulkan calon Pemenang Pengadaan. 
b. Pemenang akan ditetapkan oleh Pejabat Berwenang. 
c. Pengumuman pemenang akan diberitahukan kepada seluruh peserta yang mengikuti 

proses pengadaan. 
 

2.7. Sanggahan 
a. Peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk 

mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja 
setelah pengumuman pemenang. 

b. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Berwenang yang menetapkan pemenang 
pengadaan, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.  

c. Peserta yang melakukan sanggahan harus menyetor uang jaminan sanggahan sebesar 3% 
dari nilai penawaran termasuk PPN atau menjaminkan Jaminan Penawaran yang telah 
diserahkan.  

d. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama 
peserta lain yang merasa dirugikan, apabila; 
1) Panitia atau Pejabat Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau  
2) Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; 

dan/atau 
3) Terjadi praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) diantara peserta pengadaan dan 

atau dengan anggota Panitia Pengadaan / Pejabat Berwenang; dan/atau 
4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, 

tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.  
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BAB III 
SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN 

 
3.1. Bentuk Perjanjian 

Bentuk Perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah Lump Sum dan Unit 
Price. 
 

3.2. Penandatangan Perjanjian 
Penandatangan Perjanjian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah 
tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Pekerjaan (SKPP) diterbitkan kepada Pelaksana 
Pekerjaan. 
 

3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian 
a. Perubahan Perubahan atas Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara 

para pihak. 
b. Perubahan Perjanjian dituangkan dalam addendum / amandemen yang ditandatangani 

oleh para pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian. 
 

3.4. Jangka Waktu Pekerjaan 
a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 100 (seratus) hari kalender sejak 

diterbitkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja). 
b. Pelaksana Pekerjaan harus segera memulai pekerjaan setelah diterbitkannya SPMK. 
 

3.5. Denda  
a. Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dikenakan 

sanksi berupa denda sebesar 0.1% (nol koma satu persen)dari nilai perjanjian untuk setiap 
hari keterlambatan. Maksimal hari keterlambatan adalah 50 (lima puluh) hari kalender. 

b. Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Sebab Kahar (Force Majeure) atau 
permintaan tertulis untuk penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh PT Geo Dipa Energi 
(Persero). 

c. Pengenaan denda tersebut akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran. 
 

3.6. Ganti Rugi 
a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau 

kerusakan lain-lain akibat kesalahan atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan yang menimbulkan 
kerugian terhadap PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga, Pelaksana Pekerjaan 
harus membayar ganti rugi kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga 
yang jumlahnya setimpal dengan kerugian yang diderita. 

b. Pembayaran ongkos perkara dan atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan maupun 
pengeluaran-pengeluaran lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada Pelaksana 
Pekerjaan sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam huruf a Pasal ini 
adalah menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan. 

c. Pelaksana Pekerjaan wajib membebaskan PT Geo Dipa Energi (Persero) dari berbagai 
tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. 
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3.7. Penyelesaian Perselisihan 
a. Perselisihan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara 

musyawarah. 
b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka akan 

diserahkan penyelesaiannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) 
 

3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak 
3.8.1. Penghentian Perjanjian 

a. Pejabat Berwenang mempunyai hak memerintahkan untuk menunda atau 
menghentikan seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan. 

b. Perintah untuk menunda atau menghentikan pekerjaan akan dikeluarkan secara 
tertulis oleh Direksi Pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan. 

 
3.8.2. Pemutusan Perjanjian 

Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) dimungkinkan 
dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. Tidak melaksanakan, dan/atau menunda, dan/atau meninggalkan pelaksanaan 

pekerjaan tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero); 
b. Melakukan sub Kontrak tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero); 
c. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut 

dalam Perjanjian; 
d. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan itikad tidak baik; 
e. Pelaksana Pekerjaan melanggar Pakta Integritas. 
f. Jika setelah SKPP diterbitkan, Pelaksana Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan 

Pelaksanaan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dan tanpa pemberitahuan 
kepata PT Geo Dipa Energi (Persero). 

 
3.9. Sub Kontrak  

Pelaksana Pekerjaan harus melaporkan dan mendapat persetujuan Pejabat Berwenang dalam 
hal melakukan sub kontrak terhadap sebagian dari pelaksanaan pekerjaan. 
 

3.10. Kerja Tambah dan Kurang 
a. Setiap penambahan/pengurangan volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam RKS ini, 

akan disepakati oleh para pihak. 
b. Bilamana perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume dari volume yang telah 

ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi 
atau tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume 
tersebut. Pelaksana Pekerjaan harus menerima hasil pengurangan dan nilai pengurangan 
didasarkan atas harga satuan (unit price) yang tercantum dalam perjanjian. 
 

3.11. Keadaan Kahar (Force Majeure) 
a. Force Majeure adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kuasa kedua belah 

pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. 
b. Peristiwa Force Majeure meliputi: 

1) Bencana alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus, 
petir, tanah longsor). 

2) Epidemi. 
3) Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi). 
4) Perang, blokade dan pemberontakan. 
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5) Tindakan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan. 
c. Pemberitahuan terjadinya Force Majeure dilakukan maksimum 14 (empat belas) hari 

kalender terhitung saat adanya Force Majeure. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis; 
d. Jika telah melampaui 14 (empat belas) hari kalender, maka peristiwa Force Majeure 

dianggap tidak pernah terjadi; 
e. Surat pernyataan adanya Force Majeure dilengkapi dengan keterangan Pemerintah Pusat / 

Daerah setempat tentang keadaan tersebut; 
f. Kejadian yang tidak termasuk sebagaimana yang disebut pada Nomor 2 Pasal 3.11. ini tidak 

dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah. 

 
3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran 

a. Pekerjaan ini dibiayai dari anggaran PT Geo Dipa Energi; 
b. Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana Pekerjaan mengajukan Surat Permohonan 

Pembayaran kepada PT Geo Dipa Energi beserta lampirannya secara lengkap, sebagai 
berikut: 
1) Surat Permohonan Pembayaran. 
2) Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy. 
3) Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy. 
4) Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 

Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx). 
5) Copy NPWP. 
6) Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian. 
7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan. 
8) Service Acceptance (SA) 
9) Berita Acara Pemeriksaan Mutu (BAPM) ditandatangani oleh Tim QC. 
10) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani oleh Penandatangan 

Perjanjian. 
c. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Pelaksana Pekerjaan. 
d. Pembayaran dilakukan 100% setelah pekerjaan selesai. 
 

3.13. Perpajakan 
Pelaksana Pekerjaan harus mengetahui, memahami, dan patuh terhadap semua peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 
 

3.14. Jaminan Pelaksanaan 
a. Nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan 5% dari nilai Perjanjian termasuk PPN. 
b. Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah 

tanggal terbit SKPP oleh Pelaksana Pekerjaan. 
c. Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal SKPP 

diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya 
masa Perjanjian; 

d. Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai dengan 
berkahirnya masa Perjanjian apabila terjadi perpanjangan masa berlaku Perjanjian; 

e. Jaminan pelaksanaan harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh 
bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR dan Asuransi). 

f. Syarat jaminan pelaksanaan wajib dibuat dengan kondisi unconditional dan irrevocable, 
dan dapat dicairkan oleh Pemberi Kerja ketika Pelaksana Pekerjaan mengundurkan diri 
atau melakukan wanprestasi pada saat pelaksanaan pekerjaan. 
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g. Jaminan pelaksanaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dianggap 
merupakan pelanggaran, dan Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan 
peraturan yang berlaku.  
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BAB IV 
KERANGKA ACUAN KERJA 

 
4.1. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang Undang No. 1 Th 1970 tentang Keselamatan Kerja, maka setiap pekerja 
dan orang lain yang sedang berada di lokasi kerja wajib mendapatkan hak perlindungan atas 
keselamatan kerja di tempat dimana dia melakukan pekerjaannya. PT Geo Dipa Energi 
(Persero) Unit Dieng dalam kegiatan pengusahaan energi Panasbumi berpontensi terjadinya 
kecelakaan kerja di tempat kerja seperti peledakan, kebocoran uap panas, gangguan penyakit 
akibat kerja (PAK) dan kebakaran. Kondisi saat ini kantor tersebut belum tersedia atau 
terpasang sarana instalasi pemadam api menggunakan Hydrant. Pada saat dilakukan inspeksi 
dan pengawasan Bidang Keselamatan Operasi Panas Bumi oleh Ditjend EBTKE disarankan 
supaya area Kantor GDE Dieng dipasang instalasi Hydrant sebagai salah satu upaya mencegah 
resiko terjadinya kebakaran di PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng. Instalasi Hydrant 
sangat dibutuhkan dalam upaya meminimalkan tingkat resiko dan kerugian akibat kebakaran 
dan untuk mencegah terjadinya loss preven on (pencegahan kebakaran) dengan cara 
memasang fixed water ring system atau dikenal sebagai Fire Hydrant. Berdasarkan kondisi itu 
perusahaan akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa berupa pemasangan instalasi Fire 
Hydrant di area kantor PT GDE (Persero) Unit Dieng. 

 
4.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud pengadaan jasa pemasangan instalasi Fire Hydrant  ini adalah sebagai sarana bila 
sewaktu terjadi kebakaran di area gedung/kantor dapat dicegah dan ditanggulangi dengan 
segera tanpa harus menunggu bantuan dari Damkar setempat. Adapun tujuan penyediaan Fire 
Hydrant adalah memenuhi persyaratan standart kelayakan sebuah bangunan gedung 
perkantoran yang harus dilengkapi dengan sarana pemadam api berupa Fire Hydrant (UU 
No.28/2002), dan sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan EBTKE di PT GDE 
(Persero) Unit Dieng. 

 
4.3. Pendahuluan 

a. Setiap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Pekerjaan harus mendapat  
pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dapat 
dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dan pekerjaan berlangsung efektif.  

b. Pelaksanaan Pekerjaan harus dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi, dan 
dilakukan secara penuh tanggung jawab serta bersertifikat sesuai kebutuhan pekerjaan.  

c.  Pengawasan dilakukan bertujuan secara umum untuk mengawasi pekerjaan, biaya,  
personel pelaksana yang terkait langsung dengan penyelesaian pekerjaan, mutu hasil 
pekerjaan, target waktu pelaksanaan pekerjaan, dan K3LL.  

 
4.4. Aspek Legalitas dan Dasar Hukum Peraturan Instalasi Hydrant  

Sebagai dasar hukum atau aspek legalitas Keselamatan Kerja di suatu industri antara lain:  
 UU No 1/1970 Undang Undang mengenai Keselamatan Kerja,  
 Kepmenaker No. 186/1999 Kepmen mengenai Pencegahan Kebakaran di Perusahaan dan 

Industri,  
 UU No 28/2002 Tentang Kelayakan Bangunan dan Gedung 
 Kepmen PU No 26 Ketentuan syarat system proteksi kebakaran 
 Kepmen PU No 11 Ketentuan teknis management penanggulangan kebakaran 
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4.5. Aspek Teknis 
Secara ketentuan teknis area kantor PT GDE Unit Dieng perlu dipasang instalasi Fire Hydrant  
yang disebabkan karena : 

 Lokasi dan kondisi geografis daerah operasi PT GDE Unit Dieng jauh dari pos pos 
pemadaman dan dari Unit Damkar Pemda setempat. 

 Tata letak bangunan, konstruksi bangunan, dan isi/bahan yang terdapat dalam bangunan 
menentukan tingkat bahaya dari bangunan dari ancaman kebakaran. 

 
4.6. Aspek Keekonomian dan Sosial 

Kerugian besar terjadi bila perusahaan tidak melakukan pencegahan kebakaran yang dapat 
menimbulkan dampak sebagai berikut : 

 Kehilangan aset perusahaan baik material dan manusia (tenaga kerjanya) 

 Kehilangan produktivitas perusahaan 

 Banyak karyawan di PHK, dan berdampak sosial kepada karyawan jadi penganguran dan 
lingkungan masyarakat sekitarnya 

 Perusahaan jadi bangkrut  dan bisa gulung tikar 

 Perusahaan mendapat sangsi hukum dan sosial di wilayahnya 

 Secara ekonomis investasi dalam upaya pencegahan kebakaran merupakan investasi 
jangka panjang. 

 
4.7. Aspek Standard design dan Teknis 

Aspek standard design teknis dalam instalasi Fire Hydrant  mengikuti :  

 SNI 04-225-2000 

 SNI 03-1735-2000 

 NFPA 20 & NFPA 14 

 PUIL 2000 
 

4.8. Lingkup Pekerjaan dan Kewajiban Pelaksana Pekerjaan 
Ruang lingkup pekerjaan pengadaan jasa pembuatan dan pemasangan Fire Hydrant area 
kantor PT GDE (Persero) Unit Dieng antara lain sebagai beikut :   
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4.9. Syarat Teknis Pekerjaan 

1. Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja adalah meliputi pekerjaan 

pemasangan System Pompa Hydrant dan Piping systems sesuai dengan standart NFPA / 

SNI / PUIL serta spesifikasi teknis yang telah ditentukan meliputi :  

a. Pemasangan Pompa Utama yang dapat diinstallasi secara PPSH atau NPSH termasuk 

semua Sistim Electrical Controller Panelnya,  untuk Jenis Electric Centrifugal Fire 

Pump, Automatic Diesel Fire Pump dan Electric Vertical Jokey Pump (khusus Pompa 

wajib melampirkan Surat Dukungan Agen , Sertifikat Manufacture, dan Sertifikat 

NFPA Compliment 

b. System Instalasi Pipa, Header, Valves, Pressure Vessel dan Fittings system sesuai 

dengan standart diatas. 

c. Sistim pemipaan Hydrant dan instalasi Hydrant Outdoor sesuai dengan standart 

diatas. 

2. Pelaksana Pekerjaan diwajibkan memberikan Gambar Rencana Pemasangan berupa : 

a. Gambar Detail Layout atau Diagram system pada Pompa, Sistim Pipanisasi dan Titik 

Instalasi Fire Fighting Cabinet dan Pillar Hydrant dalam bentuk Drawing P&ID. 

b. Point a diatas wajib melampirkan Gambar sistim PID dan Isometric Drawing 

A
1 M
2 Unit

3 Unit
4 Unit
5 Unit
6 Roll
7 Each
8 Each
9 M
B
1 Set

2 Set

3 Set
C
1 Lot
2 Lot

3 Lot
4 Lot
5 Lot
D
1 Unit
2 Lot
3 Unit

Instalation Cost 1

1
1

1
1

Diesel Fire Pump, cap 500 Gpm @head 80m Diesel 

Driven: CUMMINS, Meet to NFPA 20, Brand VERSA-

Australia

Jockey Pump, VERSA

Meet to NFPA 20 & 14

6

1

1

1

1
1

1

Standard 

NFPA/SNI/JIS

PEMASANGAN PUMP ROOM PIPING SYSTEMS 
Panel dan Electrical controller Systems
Pressure Tank Systems (Pressure Tank Cap 230 Ltr, 

Pressure Swicth and Level Indicator)
Piping connection & Flexible Joint Systems
Valve Systems
Pondasi Tangki Air (water storage Tank) cap 35.000 
PENGUJIAN COMMISIONING DAN SERTIFIKASI

Gate Valve 65mm
Hydrant Box Outdoor
Hydrant Pillar (100x65x65) mm JIS 10K
Fire Hose BS 6391 Type 1 uk 64.5mm x75' c/w JIS 9911-
Fire Fighting Jet Nozzle 64mm JIS 9911-65
Siamesse Connection (4x2.5x2.5) w/ JIS 9911-65
Black Pipe steel Sch 40 Dia 150mm
PEMASANGAN FIRE PUMP PACKAGE & PIPES SYSTEMS

PEMASANGAN INSTALASI HYDRANT EXTERNAL, sbb :
Pipa Black Steel Sch 40 Dia 100mm
Gate Valve Dia 100mm

306
2

Eelectric Fire Pump cap 500 Gpm @head 80m, Meet to 

NFPA 20, Brand VERSA-Australia

Test dan commisioning
Sertifikasi Disnaker setempat

1
4
4
4
4
1

KeteranganNo Deskripsi QTY Satuan
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c. Untuk Perlengkapan Accessoris Pipa (Fittings dan Valves) serta Perlengkapan 

Pemadam Kebakaran ( Hydrant Pillar, Hydrant Cabinet, Selang Pemadam dan Water 

Jet Nozzle) wajib dilengkapi catalog/brosur/leaflet/gambar teknis dan khusus 

standarisasi selang harus memenuhi standard BS 6391 atau NFPA 1963 

3. Material yang disediakan oleh Pelaksana Pekerjaan sebelum dipasang harus diperiksa 

dan dinyatakan memenuhi syarat dan laik pakai yang dinyatakan oleh Pengawas 

Lapangan serta wajib melampirkan dokumen dokumen barang/jasa  : 

a. Surat Keterangan Asal Barang dan Keaslian Barang ;  

b. Test Certificate Barang seseuai dengan Standart yang diberlakukan (NFPA/SNI/PUIL)   

c. Sertfikat Keahlian dari Pelaksana Pekerjaan/Jasa (Sertifikat Ahli Pengelasan Klas 3G 

atau 6G) 

4. Pelaksana Pekerjaan harus telah mempunyai SIUP bidang Keselamatan Kerja dan 

Pemadam Kebakaran, dengan pimpinan pelaksana lapangan (superintendent) yang 

telah memiliki/bersertifikat K3 Kabakaran klas B atau A. (Mandatory) 

5. Pelaksana Pekerjaan wajib menyediakan peralatan keselamatan kerja yang sesuai 

dengan aturan K-2 Kelistrikan dan K3 Kebakaran yang berlaku di PT Geo Dipa Energi 

(Persero), dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan kerja setiap pekerja 

terhadap kecelakaan yang mungkin timbul/terjadi akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut 

baik yang dialami pekerja, penerima kerja maupun lingkungan disekitar lokasi pekerjaan. 

6. Bila Pelaksana Pekerjaan memerlukan peralatan khusus yang dimiliki oleh Pemberi 

Pekerjaan, maka Calon Penyedia Barang/Jasa harus mengajukan permohonan pinjaman 

disertai kesanggupan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan peralatan 

tersebut. 
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4.10. Syarat Teknis Material 

 

 Commissioning/ Testing & Sertifikasi               SNI / NFPA 20 / NFPA 14       1 Lot 

 
4.11. Persiapan Pekerjaan 

Sebelum melaksanakan pekerjaan di atas maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

 Pihak pelaksana pekerjaan harus melakukan koordinasi dengan pengawas pekerjaan. 

 Pihak pelaksana pekerjaan wajib mengetahui spesifikasi teknis yang diminta pihak 
pemberi kerja dan atau user untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud.. 

 
 
4.12. Tenaga Kerja 

Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan tenaga kerja yang kompeten dibidangnya minimal 
untuk posisi dibawah ini : 
1) 1 (satu) Orang Pengawas Lapangan (Pengalaman Kerja Min. 5 tahun) 
2) 1 (satu) Orang Safety Officer (Pengalaman Kerja Min. 5 tahun) 
3) 2 (dua) Orang Welder (Sertifikat Pengelasan Klas 3G atau 6G) 
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4.13. Bahan-bahan dan Alat Kerja 
Pelaksana Pekerjaan akan menyiapkan bahan-bahan dan alat kerja sebagai berikut : 
a. APD ( Alat pelindung Diri ) standart minimum yang berlaku PT. Geo Dipa Energi (Persero) 
b. Peralatan / Equipment untuk melaksanakan Pekerjaan. 
c. Kendaraan Operasional (jika diperlukan) 
 

4.14. Perijinan  
Pelaksana Pekerjaan bertanggung jawab dalam mendapatkan izin-izin yang diperlukan selama 
pelaksanaan pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada perizinan terhadap tenaga kerja. 
PT Geo Dipa Energi (Persero) dapat membantu memberikan surat dukungan/referensi yang 
berkaitan dengan keterangan pekerjaan tersebut.  

 
4.15. Keamanan dan Lindung Lingkungan 

Pengamanan harus dijalankan oleh Pelaksana Pekerjaan untuk menjaga terhadap bahaya 
pencurian, pengrusakan, dan kerugian lainnya, baik terhadap semua barang-barang dan atau 
peralatan-peralatan milik PT Geo Dipa Energi (Persero) ataupun milik Pelaksana Pekerjaan.  
 
Lindung Lingkungan  
Pelaksana Pekerjaan harus turut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan disekitar 
tempat kerja dan lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) meliputi:  

1) Perawatan lapangan / daerah tempat kerja.  
2) Setiap saat Pelaksana Pekerjaan harus menjaga kebersihan tempat kerjanya, terutama 

tempat yang disediakan PT Geo Dipa Energi (Persero) (jika ada). 
3) Perlindungan dan pencegahan dari gangguan terhadap fasilitas yang ada. Pelaksana 

Pekerjaan harus turut menjaga terhadap semua fasilitas-fasilitas yang ada ditempat 
atau dekat lokasi/tempat kerja, dan harus memperbaiki jika terjadi kerusakan-
kerusakan akibat kesalahan Pelaksana Pekerjaan, serta semua biaya yang timbul 
menjadi beban Pelaksana Pekerjaan. 

 
4.16. Barang-barang Bekas 

a. Barang-barang bekas akibat sisa material dan sisa pembongkaran seluruhnya tetap menjadi 
milik Pemberi Kerja. 

b. Pelaksana Pekerjaan wajib mengepak dan mengangkut barang-barang sisa bekas 
pembongkaran ke suatu tempat yang ditentukan oleh Pemberi Kerja. 

c. Biaya pengepakan dan pengangkutan barang-barang tersebut ketempat yang ditunjuk 
sepenuhnya menjadi beban Pelaksana Pekerjaan. 
 

4.17. Keselamatan  
Selama proses pekerjaan Pelaksana Pekerjaan harus memperhatikan keselamatan 
umum dengan cara mengelimir sumber-sumber bahaya. Kerugian akibat kecelakaan 
yang mungkin timbul dari kelalaian Pelaksana Pekerjaan adalah atas beban dan 
tanggung jawab  Pelaksana Pekerjaan. 

 
4.18. Kriteria Kinerja 

Kriteria pemenuhan kinerja dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah: 
a. Seluruh pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sesuai jadwal yang ditentukan.  
b. Seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi dan kondisi yang ditetapkan dalam RKS ini. 
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4.19. Garansi 
Secara umum  apabila tidak ditentukan lain, maka garansi yang harus diberikan oleh Pelaksana 
Pekerjaan adalah 6 (enam) bulan dihitung sejak diterimanya Berita acara Penyelesaian Pekerjaan. 
Selama kontrak berlaku PT.  Geo Dipa Energi (Persero) berhak mengajukan claim yang 
berhubungan dengan pekerjaan yang telah dilakukan. 
 

4.20. Lain-lain 
Hal – hal yang belum tercantum dan dianggap penting berkenaan dengan pekerjaan ini akan 
tetapkan dan disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian. 
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BAB V 
PENGESAHAN 

 
Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan 
dalam Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS 
ini. 

 
 

Jakarta, 13 Juni 2017 
 
 

Disiapkan Oleh: 
 

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 
 
 
 
 
 

Deri Yuddiandri 
Procurement Manager 

 
 
 

Disahkan Oleh, 
 

Pejabat Berwenang 
 
 
 
 
 
 

Dodi Herman 
Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga 
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LAMPIRAN RKS 
 
 

1. Surat Pengantar Penawaran (Dokumen Administrasi Teknis & Dokumen Penawaran Harga) 
 
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga 
 
3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan 
 
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data 
 
5. Pakta Integritas 
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1. Surat Penawaran  

 
Pengantar Dokumen Adm & Teknis 

 
 

[KOP SURAT] 
 
Nomor  :   /xxx.xxx/xxx/xx/XXX     
 
 
Kepada:    
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 
Gedung Recapital Lantai 8 
Jl. Aditiawarman Kav. 55 
Kebayoran Baru – Jakarta 12160 
 
U.p. Panitia Pengadaan 
  
Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul_Pengadaan] 
 
Dengan ini menyatakan: 

 
1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa 

Energi (Persero) No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa 
di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-
undangan yang berlaku. 
 

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen 
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No_RKS] tanggal [tgl_bln_thn] dan Berita Acara 
Penjelasan RKS [No_Berita Acara] tanggal [tgl_bln_thn]. 
 

3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl_bln_thn 
pemasukan penawaran] 

 
Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran. 
 
 
 
Jakarta, [tgl_bln_thn pemasukan penawaran] 

 
 
[materai] 
 
……………………….. 
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Pengantar Dokumen Penawaran Harga 

 
[KOP SURAT] 

 
Nomor  :   /xxx.xxx/xxx/xx/XXX     
 
 
Kepada:    
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 
Gedung Recapital Lantai 8 
Jl. Aditiawarman Kav. 55 
Kebayoran Baru – Jakarta 12160 
 
U.p. Pejabat Pengadaan 
  
Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul_Pengadaan] 
 
Dengan ini menyatakan: 

 
1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa 

Energi (Persero) No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa 
di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-
undangan yang berlaku. 
 

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen 
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No_RKS] tanggal [tgl_bln_thn] dan Berita Acara 
Penjelasan RKS [No_Berita Acara] tanggal [tgl_bln_thn]. 
 

3. Nilai Penawaran adalah sebesar [Rp - Terbilang] atau sebesar [Rp - Terbilang] termasuk dengan 
PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir. 

 
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl_bln_thn 

pemasukan penawaran] 
 
Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran. 
 
 
 
Jakarta, [tgl_bln_thn pemasukan penawaran] 

 
 
[materai] 
 
……………………….. 
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2. Lampiran Rincian Penawaran Harga 
 

A. Tabel Harga Penawaran Utama 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
1 306 M                            -  Rp                       - 
2 2 Unit                            -  Rp                       - 

3 1 Unit                            -  Rp                       - 
4 4 Unit                            -  Rp                       - 
5 4 Unit                            -  Rp                       - 
6 4 Roll                            -  Rp                       - 
7 4 Each                            -  Rp                       - 
8 1 Each                            -  Rp                       - 
9 6 M                            -  Rp                       - 

B
1 1 Set                            -  Rp                       - Meet to NFPA 

20 & 14

2 1 Set                            -  Rp                       - 

3 1 Set                            -  Rp                       - 

C
1 1 Lot                            -  Rp                       - 
2 1 Lot                            -  Rp                       - 

3 1 Lot                            -  Rp                       - 
4 1 Lot                            -  Rp                       - 
5 1 Lot                            -  Rp                       - 

D
1 1 Unit                            -  Rp                       - 
2 1 Lot                            -  Rp                       - 
3 1 Unit                            -  Rp                       - 

Sub Total -Rp                       

PPN -Rp                       

Grand Total  Rp                       - 

Harga Satuan 

(Rp)

 Jumlah Harga 

(Rp) 
KeteranganQTY Satuan

Standard 

NFPA/SNI/JIS

PEMASANGAN INSTALASI HYDRANT EXTERNAL, sbb :
Pipa Black Steel Sch 40 Dia 100mm
Gate Valve Dia 100mm

Eelectric Fire Pump cap 500 Gpm @head 80m, Meet to 

NFPA 20, Brand VERSA-Australia

Test dan commisioning
Sertifikasi Disnaker setempat

Pressure Tank Systems (Pressure Tank Cap 230 Ltr, 

Pressure Swicth and Level Indicator)
Piping connection & Flexible Joint Systems
Valve Systems
Pondasi Tangki Air (water storage Tank) cap 35.000 

PENGUJIAN COMMISIONING DAN SERTIFIKASI

PEMASANGAN PUMP ROOM PIPING SYSTEMS 
Panel dan Electrical controller Systems

Gate Valve 65mm
Hydrant Box Outdoor
Hydrant Pillar (100x65x65) mm JIS 10K
Fire Hose BS 6391 Type 1 uk 64.5mm x75' c/w JIS 9911-
Fire Fighting Jet Nozzle 64mm JIS 9911-65
Siamesse Connection (4x2.5x2.5) w/ JIS 9911-65
Black Pipe steel Sch 40 Dia 150mm

PEMASANGAN FIRE PUMP PACKAGE & PIPES SYSTEMS

No Deskripsi

Diesel Fire Pump, cap 500 Gpm @head 80m Diesel 

Driven: CUMMINS, Meet to NFPA 20, Brand VERSA-

Australia

Jockey Pump, VERSA

Instalation Cost
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3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan 
 
 

[ KOP SURAT ] 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama   : 
 
Alamat  : 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak 
pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara. 
 
Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi 
dan Teknis Pengadaan................[ judul pengadaan ]............................ di PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 
 

 
 

jakarta, [tanggal]  
 

[materai] 
 
 

Ttd 
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4. Surat Pernyataan Kebenaran Data 
 
 

[ KOP SURAT] 
 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama   : 
 
Alamat  : 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya. 
 
Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi 
dan Teknis Pengadaan................[ judul pengadaan ]............................ di PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 
 

 
 

Jakarta , [tanggal]  
 

[materai] 
 
 

Ttd 
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5. Pakta Integritas 
 
 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 
 
Kami, ……………….., sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan …………………., 
dengan ini menyatakan bahwa: 
 

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional; 
 

2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan 
patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa 
yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. 
SK.007/PST.00-GDE/II/2013 beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang 
berlaku; 
 

3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek 
Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). 

 
Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami 
bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, 
demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila 
pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
 
Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan 
sebagaimana mestinya. 
 

 
 

…………….., ……………………….. 
Peserta Pengadaan Barang dan Jasa  

…………………  
 
 
 

[materai] 
 
 
………………….. 
(………………..) 

 
 
 

 
 
 
 


