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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

BAB I
PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN

Nama Pekerjaan
PT Geo Dipa Energi (Persero) bermaksud melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Gate Valve, Check
Valve dan Control Valve PLTP Dieng Unit 1.

Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan adalah Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga
PT Geo Dipa Energi (Persero) yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero)
di Gedung Recapital Lt.8, JI. Aditiawarman Kav.55, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160.

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan menunjuk General Manager Unit Dieng sebagai Direksi
Pekerjaan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan.

Lingkup Pekerjaan
Lingkup pekerjaan dijelaskan secara lebih rinci pada BAB IV dalam dokumen RKS ini.

Metode Pengadaan
Pelaksanaan Pengadaan dilakukan dengan metode Pelelangan Umum.

Jadwal Pengadaan
1.5.1. Penjelasan Dokumen Pengadaan / RKS

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Januari 2018
Pukul : 10.00 WIB — Selesai

Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, JI. Adityawarman Kav. 55
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

1.5.2. Pemasukan Penawaran

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Januari 2018
Pukul : 08.00 WIB —10.00 WIB.

Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, JI. Adityawarman Kav. 55
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

1.5.3. Pembukaan Penawaran

Hari . Selasa
Tanggal : 30 Januari 2018
Pukul : 10.10 WIB — selesai

Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, JI. Adityawarman Kav. 55
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

1.5.4. Klarifikasi dan Negosiasi
Jadwal akan disampaikan kemudian
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2.1.

2.2.

BAB II
SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI
KEPADA PESERTA PENGADAAN

Syarat-Syarat Peserta Pengadaan
Peserta yang dapat mendaftar dalam pengadaan ini adalah:

a.

Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas:

1) Kualifikasi : Kecil atau Menengah atau Besar

2) Bidang : Pengadaan Barang

3) Sub Bidang : Penyedia Peralatan Katup / Valve

Memiliki Surat lIzin Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat keterangan
Domisili yang masih berlaku.

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, peserta pernah memiliki pengalaman
melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan sejenis (Katup / Valve) sekurangnya 3 (tiga)
proyek di lapangan panas bumi / migas / pembangkit listrik.

Peserta yang diperbolehkan mendaftar dalam pelelangan pengadaan ini adalah perusahaan
yang sedang tidak dinyatakan pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, atau
tidak sedang menjalani sanksi pidana, atau sedang dalam pengawasan pengadilan.
Bersedia untuk tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan
Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No.SK.007/PST.00-GDE/I11/2013, Tentang Pedoman
Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) beserta perubahan-
perubahannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan
Syarat-syarat (RKS).

Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
2.2.1. Metode

Metode Penyampaian Penawaran adalah menggunakan metode satu tahap dua sampul.

2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran

a. Surat Penawaran ditandatangani oleh Direksi atau Pimpinan Perusahaan yang
namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya atau penerima kuasa.

b. Surat Penawaran dicetak diatas kop Perusahaan, diberi tanggal dan dibubuhi
materai cukup serta cap Perusahaan.

c. Masa berlaku penawaran harga sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender
sejak tanggal pemasukan penawaran;

d. Nilai jaminan penawaran (bid bond) minimal sebesar 3% dari nilai penawaran
termasuk PPN, yang dikeluarkan oleh bank umum dengan masa berlaku
sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemasukan penawaran.

e. Dokumen penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 2 (dua)
yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk
softcopy disimpan dalam bentuk CD/flash disk. Dokumen Penawaran terdiri dari:

1) Sampul Administrasi dan Teknis:

Dokumen HC S¢
(Asli) | (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis v v
(sesuai dengan format dalam lampiran RKS)
2) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa tidak sedang dalam v \

pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang
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dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani
Perjanjian atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman penjara.
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)

3) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa data yang diberikan v v
adalah benar dan sesuai dengan aslinya
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)

4) Pakta Integritas v
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)

5) Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT) -

6) Copy Surat Domisili Perusahaan -

7) Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) -

8) Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar serta Perubahan Akta Terakhir -

9) Copy Surat Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Kehakiman -

10) Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal -

11) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) -

12) Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) -

13) Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank -

14) Laporan Keuangan Penyedia Barang Dan Jasa Periode Tahun 2016 -
Yang Telah Diaudit Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

15) Daftar Pengalaman Pekerjaan Sejenis kurun waktu tahun 2007- -
2017, Min 3 (tiga) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Sejenis
dilengkapi bukti Perjanjian/PO/SPK masing — masing pekerjaan.

16) Surat Penunjukan Keagenan atau Distributor dari pabrikan atau - '
Supporting Letter dari principal

17) Spesifikasi Teknis Detail / Data Sheet dari masing — masing valve - v
yang ditawarkan.

L L < < < < <L <0< <

<

2) Sampul Harga:

HC SC
(Asli) = (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran v v
(sesuai dengan format dalam lampiran RKS)
2) Lampiran Surat Penawaran Harga Vv v
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)
3) Jaminan Penawaran v v

Dokumen

2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran
a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan didalam sampul tertutup
yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat
Perusahaan. Dipisahkan menjadi dua Sampul, Sampul pertama adalah berisi
dokumen administrasi dilengkapi CD/Flash Disk dan teknis serta Sampul kedua
berisi dokumen penawaran harga dan Jaminan Penawaran dilengkapi CD/Flashdisk.
Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang

telah ditentukan dianggap gugur.

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Halaman 5



Pengadaan Gate Valve, Check Valve dan Control Valve PLTP Dieng Unit 1
RKS-002-PST/GDE/I/2018, Tanggal : 15 Januari 2018

2.3.

2.4.

2.5.

Pembukaan Dokumen Penawaran

a.

Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan jadwal
yang ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya, dan disaksikan oleh wakil Penyedia
Barang dan Jasa atau saksi lain.

Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau
dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda
tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan dokumen
penawaran.

Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak
dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat
menyampaikan softcopy dokumen penawaran yang dapat diserahkan kepada Panitia
Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada
saat pembukaan penawaran.

Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang
diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.

Peserta Pengadaan yang dokumen Administrasi dan Teknis tidak memenuhi persyaratan
dan dinyatakan tidak lengkap atau tidak sah maka Sampul Harga akan dikembalikan kepada
Peserta Pengadaan dalam keadaan tidak dibuka.

Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi

Metode evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem nilai dan sistem gugur. Persentase
penilaian administrasi dan teknis sebesar 60% (enam puluh persen), persentase penilaian harga
sebesar 40% (empat puluh persen).

2.4.1. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila seluruh dokumen
yang dipersyaratkan dalam RKS dilengkapi. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini
mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

a. Aspek Legalitas Perusahaan (kelengkapan dokumen legal perusahaan).

b. Kemampuan Keuangan.

2.4.2. Evaluasi Teknis

Penilaian ini dilakukan terhadap proposal teknis sehingga dapat diketahui kemampuan

teknis masing-masing peserta. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup

berikut namun tidak terbatas pada:

a. Pengalaman Perusahaan.

b. Kesesuaian Spesifikasi Valve yang ditawarkan dengan spesifikasi yang ditentukan
didalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat — Syarat.

c. Delivery Time Peralatan.

2.4.3. Evaluasi Harga

Penilaian dilakukan dengan membandingkan kewajaran harga penawaran dengan
Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran peserta lainnya.

Klarifikasi dan Negosiasi
Klarifikasi dan Negosiasi hanya dilakukan kepada 1 (satu) Peserta Pengadaan dengan Nilai
Evaluasi terbaik.

a.
b.
C.

Klarifikasi teknis dan negosiasi dapat dilakukan dengan cara rapat tatap muka.
Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga.

Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan negosiasi adalah:

1) Kesesuaian spesifikasi Peralatan.

2) Kewajaran harga.

3) Delivery time Peralatan.
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2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang
a. Panitia Pengadaan akan mengusulkan calon Pemenang Pengadaan.
b. Pemenang akan ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.
c. Pengumuman pemenang akan diberitahukan kepada seluruh peserta yang mengikuti proses
pengadaan.

2.7. Sanggahan

a. Peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk
mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja
setelah pengumuman pemenang.

b. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Berwenang yang menetapkan pemenang
pengadaan, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.

c. Peserta yang melakukan sanggahan harus menyetor uang jaminan sanggahan sebesar 3%
dari nilai penawaran termasuk PPN atau menjaminkan Jaminan Penawaran yang telah
diserahkan.

d. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama peserta
lain yang merasa dirugikan, apabila;

1) Panitia atau Pejabat Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau

2) Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS;
dan/atau

3) Terjadi praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) diantara peserta pengadaan dan
atau dengan anggota Panitia Pengadaan / Pejabat Berwenang; dan/atau

4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil,
tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.
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3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

BAB I
SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN

Bentuk Perjanjian
Bentuk Perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah Unit Price.

Penandatangan Perjanjian

Penandatangan Perjanjian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah
tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Pekerjaan (SKPP) diterbitkan kepada Pelaksana
Pekerjaan.

Amandemen / Addendum Perjanjian

a. Perubahan Perubahan atas Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara
para pihak.

b. Perubahan Perjanjian dituangkan dalam addendum / amandemen yang ditandatangani oleh
para pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Jangka Waktu Pekerjaan

a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender
sejak diterbitkannya SKPP.

b. Pelaksana Pekerjaan harus segera memulai pekerjaan setelah diterbitkannya SKPP.

Denda

a. Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dikenakan
sanksi berupa denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari dari nilai peralatan per
unit (unit price) untuk setiap peralatan yang terlambat dikirim. Maksimal hari keterlambatan
adalah 50 (lima puluh) hari kalender.

b. Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Sebab Kahar (Force Majeure) atau
permintaan tertulis untuk penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh PT Geo Dipa Energi
(Persero).

c. Pengenaan denda tersebut akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.

Ganti Rugi

a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau
kerusakan lain-lain akibat kesalahan atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan yang menimbulkan
kerugian terhadap PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga, Pelaksana Pekerjaan
harus membayar ganti rugi kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga yang
jumlahnya setimpal dengan kerugian yang diderita.

b. Pembayaran ongkos perkara dan atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan maupun
pengeluaran-pengeluaran lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada Pelaksana
Pekerjaan sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam huruf a Pasal ini
adalah menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

c. Pelaksana Pekerjaan wajib membebaskan PT Geo Dipa Energi (Persero) dari berbagai
tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Penyelesaian Perselisihan

a. Perselisihan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara
musyawarah.

b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka akan
diserahkan penyelesaiannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak
3.8.1. Penghentian Perjanjian

a. Pejabat Berwenang mempunyai hak memerintahkan untuk menunda atau
menghentikan seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan.

b. Perintah untuk menunda atau menghentikan pekerjaan akan dikeluarkan secara
tertulis oleh Direksi Pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan.

3.8.2. Pemutusan Perjanjian

Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) dimungkinkan

dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Tidak melaksanakan, dan/atau menunda, dan/atau meninggalkan pelaksanaan
pekerjaan tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);

b. Melakukan sub Kontrak tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);

c. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut
dalam Perjanjian;

d. lJika dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan itikad tidak baik;

e. Pelaksana Pekerjaan melanggar Pakta Integritas.

f. lJika setelah SKPP diterbitkan, Pelaksana Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan
Pelaksanaan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dan tanpa pemberitahuan
kepata PT Geo Dipa Energi (Persero).

Sub Kontrak
Pelaksana Pekerjaan harus melaporkan dan mendapat persetujuan Pejabat Berwenang dalam
hal melakukan sub kontrak terhadap sebagian dari pelaksanaan pekerjaan.

Kerja Tambah dan Kurang

a.

Setiap penambahan/pengurangan volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam RKS ini,
akan disepakati oleh para pihak.

Bilamana perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume dari volume yang telah
ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau
tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume tersebut.
Pelaksana Pekerjaan harus menerima hasil pengurangan dan nilai pengurangan didasarkan
atas harga satuan (unit price) yang tercantum dalam perjanjian.

Keadaan Kahar (Force Majeure)

a.

Force Majeure adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kuasa kedua belah

pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

Peristiwa Force Majeure meliputi:

1) Bencana alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus,
petir, tanah longsor).

) Epidemi.

) Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi).

) Perang, blokade dan pemberontakan.

5) Tindakan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.

Pemberitahuan terjadinya Force Majeure dilakukan maksimum 14 (empat belas) hari

kalender terhitung saat adanya Force Majeure. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis;

Jika telah melampaui 14 (empat belas) hari kalender, maka peristiwa Force Majeure

dianggap tidak pernah terjadi;

Surat pernyataan adanya Force Majeure dilengkapi dengan keterangan Pemerintah Pusat /

Daerah setempat tentang keadaan tersebut;

H W N

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Halaman 9



Pengadaan Gate Valve, Check Valve dan Control Valve PLTP Dieng Unit 1
RKS-002-PST/GDE/I/2018, Tanggal : 15 Januari 2018

f.

Kejadian yang tidak termasuk sebagaimana yang disebut pada Nomor 2 Pasal 3.11. ini tidak
dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah.

3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran

a.
b.

c.
d.

Pekerjaan ini dibiayai dari anggaran PT Geo Dipa Energi;

Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana Pekerjaan mengajukan Surat Permohonan

Pembayaran kepada PT Geo Dipa Energi beserta lampirannya secara lengkap, sebagai

berikut:

1) Surat Permohonan Pembayaran.

2) Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.

3) Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.

4) Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3
Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx).

5) Copy NPWP.

6) Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian.

7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.

8) Good Receipt (GR)

9) Berita Acara Pemeriksaan Mutu (BAPM) ditandatangani oleh Tim QC.

10) Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan
perjanjian.

Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Pelaksana Pekerjaan;

Pembayaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahap 1:95 % setelah seluruh peralatan diterima di Gudang Dieng.

2. Tahap 2 : 5% setelah Site Acceptance Test (SAT) dilapangan dinyatakan selesai dan
diterima oleh Direksi Pekerjaan.

3.13. Perpajakan
Pelaksana Pekerjaan harus mengetahui, memahami, dan patuh terhadap semua peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3.14.

Jaminan Pelaksanaan

a.
b.

Nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan 5% dari nilai Perjanjian termasuk PPN.

Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah
tanggal terbit SKPP oleh Pelaksana Pekerjaan.

Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal SKPP
diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa
Perjanjian;

Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai dengan
berkahirnya masa Perjanjian apabila terjadi perpanjangan masa berlaku Perjanjian;
Jaminan pelaksanaan harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh
bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR dan Asuransi).

Syarat jaminan pelaksanaan wajib dibuat dengan kondisi unconditional dan irrevocable, dan
dapat dicairkan oleh Pemberi Kerja ketika Pelaksana Pekerjaan mengundurkan diri atau
melakukan wanprestasi pada saat pelaksanaan pekerjaan.

Jaminan pelaksanaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dianggap
merupakan pelanggaran, dan Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
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4.1.

4.2,

BAB IV
KERANGKA ACUAN KERJA

Pendahuluan

Pada tahun anggaran RKAP 2018 unit Dieng ditargetkan bisa memproduksi turbin dengan beban
rata-rata 44-45 MW, untuk memenubhi target tersebut di sisi hulu sumur-sumur produksi utama
yang dipakai sebagai sumur produksi pemasok uap ke pembangkit adalah HCE-30, -28A, -31, -
78, -7C &-29.

Dalam rangka mendukung kehandalan operasional di sisi steamfield, diperlukan beberapa valve
antara lain PENYEDIAAN MATERIAL GATE VALVE API 6D RTJ 12”- 900#, GLOBE VALVE API 600
RF 12”-900#, CHECK VALVE RTJ API 6D 8” dan 10”- 300#, GATE VALVE 3-1/8” — 3000# dan Body
Dump Valve 6”-3004.

Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan PENYEDIAAN MATERIAL GATE VALVE API 6D RTJ 12”- 900#, GATE VALVE
AP1 600 RF 12”-900#, CHECK VALVE RTJ API 6D 8” dan 10”- 300#, GATE VALVE 3-1/8” — 3000#
dan Body Dump Valve 6”-300# berupa penyediaan barang antara lain:

No Barang Yang Diminta QTY Satuan

1 Expanding Double Disc Gate Valve, 12”-900# API 6D, RTJ, 2 Unit
Through Conduit, ASTM A 216 WCC, Gear Operated, NACE MR
0175/1S0O 15156-2 compliance

2 Globe Valve, 12”-900# API 600, RF, Through Conduit, ASTM A 1 Unit
216 WCC, Hand Wheel Operated, NACE MR 0175/1SO 15156-2
compliance

3 Conduit Slab Gate Valve, 3 1/8"-3000# API 6D, RTJ, ASTM A 5 Unit

216 WCC, Hand Wheel Operated, NACE MR 0175/ISO 15156-
2 compliance

4  Full Swing Port Check Valve, 8”-300# dan 10”-300# API 6D, 6 Unit
RF, ASTM A 216 WCB, NACE MR 0175/ISO 15156-2
compliance

5 Rotary Eccentric Plug Control Valve, 6”-300# API 6D, RF, 7 Unit

ASTM A 216 WCB, NACE MR 0175/1SO 15156-2 compliance

Brand Preferences didalam Pengadaaan ini adalah:

Crane Cameron
Neles Steamflow
Metso Kyokuto
EPI MIR
MCM Oil Toolsi KVC (japan)
SCV
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4.3.

Rincian Detail Spesifikasi Valve
Rincian Detail Spesifikasi Valve yang harus dipenuhi oleh Pelaksana Pekerjaan adalah sebagai
berikut :

No Valve Spesifikasi Keterangan

a. Size 12” Class 900 Full Bore Through Conduit

c. Flange Connection RTJ

e. Body ASTM A 216 WCC

g. Yoke Assembly ASTM A105

i. LeverLockarm 4130 or equiv

k. Skirt ASTM A36 or Equiv

m. Bonet Gasket 304 SS + Graphit or
Equiv

0. Body drain plug 316 SS

g. Vent Bypass Plug 316 SS

s. Bonnet nut ASTM A194 2HM

u. Packing injector fitting 316 SS
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w. Nut ASTM A194 2HM

y. Spacer Ring 410 SS

aa. Lantern Ring 410 SS

cc. Key Steel

ee. Stem Indicator SS

gg. Handwheel Washer Steel

2 Globe Valve untuk Throttle Valve

b. Basic Design AP| 600

d. Compliance NACE MR 0175/I1SO H,S resistant
15156-2

f. Bonet ASTM A105

h. Disc Gate/Segment WCC+ENP or Equiv

j- SeatRing ASTM A105 + ENP +
Nylon or Equiv

|.  SeatOring Viton AED or Equiv
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n. Stem 17-4

p. Sealant Injector Fitting 316 SS

r. Bonnet stud bolt ASTM A193 B7M

t. Stud bolt ASTM A193 B7M

v. Yoke vent plug 316 SS

X. Gear Operator Bolt ASTM A193 B7M

z. Packingring Viton/Duck or Equiv

bb. Gear Operator Vendor Design

dd. Stem Protector Clear Plastic or Equiv

ff. Handwheel Steel

hh. Handwheel Bolt Steel

a. Size 31/8”-3000# Full Bore

c. Flange Connection RTJ
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e. Body ASTM A 216 WCC

g. Yoke Assembly ASTM A105

i. LeverLockarm 4130 or equiv

k. Skirt ASTM A36 or Equiv

m. Bonet Gasket 304 SS + Graphit or
Equiv

0. Body drain plug 316 SS

g. Vent Bypass Plug 316 SS

s. Bonnet nut ASTM A194 2HM

u. Packinginjector fitting 316 SS

w. Nut ASTM A194 2HM

y. Spacer Ring 410SS

aa. Lantern Ring 410 SS

cc. Key Steel
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ee. Stem Indicator SS

gg. Handwheel Washer Steel

4 Full Swing Port Check Valve untuk Check Valve

b. Basic Design API 6D

d. Compliance NACE MR 0175/ISO H2S resistant
15156-2

f. Cover ASTM A105

h. Arm ASTM A 216 WCB

j.  Shaft 316 SS

|. Bearing Nitronic 60 or Equiv

n. Spacer ASTM A105

p. Washer 304 SS

r. ORing Viton or Equiv

t.  Nut ASTM A193 B7M
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v. Key 1045

X. NPT Plug 316 SS

5 Rotary Eccentric Plug Control Valve untuk Body Dump Valve

b. Basic Design APl 6D

d. Compliance NACE MR 0175/ISO H2S resistant
15156-2

f. Bonet ASTM A 216 WCB

h. Seat Ring 316 SS

j.-  Shaft 17-4 PH

I.  Soft Seat Insert PTFE or Equiv

n. Packing Spacer SS

p. Gasket PTFE/Graphite or Equiv
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Gambar 1. Data TDS dan Dissolve Li Sumur Produksi Dieng (Geoservices)
Data:16 Januari 2017

| PARAMETER |
Lab No. Client ID Total Dissolved Solid (TDS) | Dissolved Lithium (Li)
_ (mg/L) (mg/L)
BOo08 | SPW/BRIME HCE - 28A | 33900 , 59
B 009 SPW/BRIME HCE - 31 19450 38
B 010 SPW/BRINE HCE - 7B 22300 a7
B 011 | SPW/BRINE HCE - 7C 20320 | 39
B012 | SPW/BRINE HCE - 29A 25200 | 37
B 013 SPW/CELLAR HCE - 30A 10970 19
METHOD i IK 5 Bab 6.2 | APHA 3111B - 2012
4.4. Jadwal Pengiriman dan Penerimaan Barang
a. Jadwal pengiriman Peralatan untuk pekerjaan pengadaan ini adalah 210 (dua ratus sepuluh)
hari sejak diterbitkannya SKPP
b. Seluruh barang harus cukup terlindung terhadap korosi dan kerusakan fisik selama

4.5.

4.6.

pengangkutan. Pelaksana Pekerjaan harus memastikan bahwa pengemasan memenuhi
persyaratan peraturan Indonesia yang terkait.

Dokumen Kelengkapan Peralatan

Dalam pelaksanaan pengiriman Peralatan, wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen

seb
a.

a.

agaimana berikut:

Sertifikat COM atau COO atau Surat Jaminan Keaslian Peralatan yang diterbitkan
manufacturer/Agen

Manufacturing Test Report / Factory Acceptance Test untuk Peralatan — Peralatan yang
ditawarkan

Seluruh Peralatan dilengkapi dengan surat garansi dari Pelaksana Pekerjaan

Spesifikasi Teknis Pekerjaan

Material valve merupakan manufacture non China dibuktikan dengan dokumen/sertifikat
asal barang (COO).

Spesifikasi teknis material dibuktikan dengan dokumen dari instansi yang berwenang (surat
keaslian barang (COO) dan surat dukungan keagenan).

Seluruh spesifikasi teknis Peralatan harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Spesifikasi Peralatan yang telah ditentukan, tidak boleh diubah, harus dalam kondisi 100%
baru (brand new), asli (genuine) dan tidak ada cacat / kerusakan yang tampak maupun
tersembunyi.

Tidak diperkenankan untuk mengirim Peralatan yang merupakan ekuivalensi / substitusi /
compatible dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan Perjanjian.

Dalam hal spesifikasi teknis dan kondisi Peralatan tidak sesuai dengan RKS ini, maka Direksi
Pekerjaan mempunyai hak untuk menolak menerima Peralatan tersebut, dan Pelaksana
Pekerjaan wajib untuk mengganti Peralatan tersebut dengan Peralatan dengan spesifikasi
dan kondisi yang sesuai.

Dalam hal Direksi Pekerjaan menolak menerima Peralatan yang dikirim, Pelaksana
Pekerjaan wajib untuk mengganti Peralatan tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari
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4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

5 M

kalender setelah penolakan diterbitkan. Kegagalan dalam pengiriman Peralatan pengganti
akan dikenankan denda keterlambatan sesuai dengan aturan RKS ini.

Titik pengiriman (Delivery Point) seluruh Peralatan adalah Gudang PLTP Dieng.

Dalam hal terjadi perubahan/koreksi atas nama Peralatan, seri/tipe, atau spesifikasi
Peralatan, maka Direksi Pekerjaan akan menyampaikan secara tertulis dengan
melampirkan justifikasi teknis yang diperlukan.

Pengetesan Inspeksi dan Sertifikasi

a.

Inspeksi dan Pengetesan Factory Accepted Test (FAT) di warehouse Pelaksana Pekerjaan
(dalam negeri) akan dilakukan sebelum Peralatan dikirim ke Gudang PLTP Dieng.
Pengetesan langsung Site Accepted Test (SAT) atau commissioning akan dilakukan di
lapangan.

Manufacturing test report, report/test yang dipersyaratkan adalah Valve body inspection
report seat and stem seal dimension, material test report, pressure test report, pressure
test chart and photograph.

Seluruh Pengetesan baik Factory Acceptance Test (FAT) maupun Site Acceptance Test (SAT)
disaksikan oleh kedua belah pihak.

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan inspeksi, test dan sertifikasi menjadi tanggung jawab
Pelaksana Pekerjaan.

Kriteria Kinerja
Kriteria pemenuhan kinerja dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah

a.
b.
c.

Pengiriman seluruh Peralatan terpenuhi sesuai jadwal yang ditentukan.
Peralatan yang dikirim sesuai spesifikasi dan kondisi yang ditetapkan dalam RKS ini.
Seluruh dokumen kelengkapan Peralatan dipenuhi.

Garansi Peralatan

a.

Secara umum apabila tidak ditentukan lain, maka garansi Peralatan yang harus diberikan
oleh Pelaksana pekerjaan adalah 12 (dua belas) bulan sejak seluruh Peralatan diterima di
Gudang PLTP Dieng.

Apabila dalam masa garansi ternyata barang tidak memenuhi fungsi yang dipersyaratkan,
atau terdapat adanya cacat / kerusakan karena penggunaan barang bermutu rendah atau
kesalahan pembuatan dan bukan karena kesalahan operasi, maka Pelaksana Pekerjaan
diwajibkan menggantinya dengan yang baru, dan segala kerusakan yang ditimbulkan
menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan untuk menggantinya

Lain-lain
Hal — hal yang belum tercantum dan dianggap penting berkenaan dengan pekerjaan ini akan
tetapkan dan disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian.
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BAB V
PENGESAHAN

Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam
Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

Jakarta, 15 Januari 2018

Disiapkan Oleh:

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Deri Yuddiandri
Procurement Manager

Disahkan Oleh,

Pejabat Berwenang

Dodi Herman
Direktur Operasi & Pengembangan Niaga
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LAMPIRAN RKS

1. Surat Pengantar Penawaran (Dokumen Administrasi Teknis & Dokumen Penawaran Harga)
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga

3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan

4, Surat Pernyataan Kebenaran Data

5. Pakta Integritas
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1. Surat Penawaran

Pengantar Dokumen Adm & Teknis

[KOP SURAT]
Nomor : I XXX XXX/ XXX/ XX XXX
Kepada:
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Recapital Lantai 8
JI. Aditiawarman Kav. 55
Kebayoran Baru — Jakarta 12160
U.p. Panitia Pengadaan
Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul_Pengadaan]
Dengan ini menyatakan:
1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa
Energi (Persero) No. SK.007/PST.00-GDE/I11/2013, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-
undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul Pengadaan] sesuai dengan Dokumen
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No_RKS] tanggal [tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan

RKS [No_Berita Acara] tanggal [tgl_bin_thn].

3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl_bln_thn
pemasukan penawaran]

4. Delivery Time Peralatan adalah .... (....) hari sejak diterbitkannya SKPP.
Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

[materai]
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Pengantar Dokumen Penawaran Harga
[KOP SURAT]
Nomor : JXXX XXX/ XXX/ XX/ XXX
Kepada:
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Recapital Lantai 8
JI. Aditiawarman Kav. 55
Kebayoran Baru - Jakarta 12160
U.p. Pejabat Pengadaan
Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul_Pengadaan]
Dengan ini menyatakan:
1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa
Energi (Persero) No. SK.007/PST.00-GDE/I11/2013, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-
undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul Pengadaan] sesuai dengan Dokumen
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No_RKS] tanggal [tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan

RKS [No_Berita Acara] tanggal [tgl_bin_thn].

3. Nilai Penawaran adalah sebesar [Rp - Terbilang] atau sebesar [Rp - Terbilang] termasuk dengan
PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.

4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl_bln_thn
pemasukan penawaran]

5. Delivery Time Peralatan adalah .... (....) hari sejak diterbitkannya SKPP.

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

[materai]
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2. Lampiran Rincian Penawaran Harga

No Barang Yang Diadakan Qty | Satuan |Harga Perunit (Rp) [ Harga Total (Rp)

Expanding Gate Valve, 12”-900# API 6D, RTJ, Through Conduit,

1 |ASTM A 216 WCC, Gear Operated, NACE MR 0175/1SO 15156-2 2 Unit | Rp - | Rp
compliance
Globe Valve, 12”-900# API 600, RF, Through Conduit, ASTM A 216

2 |WCC, Hand Wheel Operated, NACE MR 0175/ISO 15156-2 1 Unit | Rp - | Rp
compliance
Expanding Gate Valve, 3 1/8"-3000# AP| 6D, RTJ, ASTM A 216

3 [WCC, Hand Wheel Operated, NACE MR 0175/ISO 15156-2| 5 Unit | Rp - | Rp
compliance
Full Swing Port Check Valve, 8”-300# dan 10”-300# API 6D, RF,

4 6 Unit | Rp -|Rp

ASTM A 216 WCB, NACE MR 0175/1SO 15156-2 compliance

5 Rotary Eccentric Plug Control Valve, 6”-300# API 6D, RF, ASTM A ; unit | R R
ni -
216 WCB, NACE MR 0175/1SO 15156-2 compliance P P

Sub Total | Rp

PPN 10% | Rp

Grand Total | Rp
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3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan

[ KOP SURAT ]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak
pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi
dan Teknis Pengadaan................ [ judul pengadaan ].....ccccccevvvveeeennnnne. di PT Geo Dipa Energi (Persero).

jakarta, [tanggal]

[materai]

Ttd
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4. Surat Pernyataan Kebenaran Data

[ KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi
dan Teknis Pengadaan................ [ judul pengadaan ].....ccccccevvvveeeennnnne. di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta , [tanggal]

[materai]

Ttd

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Halaman 26



Pengadaan Gate Valve, Check Valve dan Control Valve PLTP Dieng Unit 1
RKS-002-PST/GDE/I/2018, Tanggal : 15 Januari 2018

5.

Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami, .coooeevenenens , sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan ...........cc........ ,
dengan ini menyatakan bahwa:

Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;

Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan
patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang
berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. SK.007/PST.00-
GDE/I11/2013 beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;

Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek
Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami
bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian
pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini

tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materei dan berkekuatan hukum untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
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