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BAB I 
PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN 

 
1.1. Nama Pekerjaan 

PT Geo Dipa Energi (Persero) bermaksud melaksanakan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit 
Pompa Multistage Centrifugal PLTP Dieng Unit 1.  
 

1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan 
Pemberi kerja dan perencana pekerjaan adalah Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga              
PT Geo Dipa Energi (Persero) yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero) 
di Gedung Recapital Lt.8, Jl. Aditiawarman Kav.55, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160. 
 
Pemberi kerja dan perencana pekerjaan menunjuk General Manager Unit Dieng sebagai Direksi 
Pekerjaan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 
pekerjaan. 
 

1.3. Lingkup Pekerjaan 
Lingkup pekerjaan dijelaskan secara lebih rinci pada BAB IV dalam dokumen RKS ini. 
 

1.4. Metode Pengadaan 
Pelaksanaan Pengadaan dilakukan dengan metode Pelelangan Umum. 
 

1.5. Jadwal Pengadaan 
1.5.1. Penjelasan Dokumen Pengadaan / RKS 

Hari :  Rabu 
Tanggal :  28 Maret 2018 
Pukul : 13.30 WIB – Selesai 
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat 
     Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55  
  Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 

    
1.5.2. Pemasukan Penawaran 

Hari : Rabu 
Tanggal : 4 April 2018 
Pukul : 08.00 WIB – 12.00 WIB. 
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat 
  Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55 
  Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 

 
1.5.3. Pembukaan Penawaran 

Hari : Rabu 
Tanggal : 4 April 2018 
Pukul : 13.30 WIB – selesai 
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat 
  Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55 
  Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 
 

1.5.4. Klarifikasi dan Negosiasi 
Jadwal akan disampaikan kemudian 
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BAB II 
SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI 

KEPADA PESERTA PENGADAAN 
 

2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan 
Peserta yang dapat mendaftar dalam pengadaan ini adalah: 
a. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas: 

1) Kualifikasi  : Kecil atau Menengah atau Besar 
2) Bidang  : Pengadaan Barang 
3) Sub Bidang : Penyedia Peralatan/ Peralatan Pompa 

b. Memiliki Surat Izin Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat keterangan 
Domisili yang masih berlaku. 

c. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, peserta pernah memiliki pengalaman 
melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan sejenis (Pompa Multistage Centrifugal) 
sekurangnya 3 (tiga) proyek di lapangan panas bumi / migas / pembangkit listrik.  

d. Peserta yang diperbolehkan mendaftar dalam pelelangan pengadaan ini adalah perusahaan 
yang sedang tidak dinyatakan pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, atau 
tidak sedang menjalani sanksi pidana, atau sedang dalam pengawasan pengadilan. 

e. Bersedia untuk tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan 
Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No.SK.007/PST.00-GDE/II/2013, Tentang Pedoman 
Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) beserta perubahan-
perubahannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan 
Syarat-syarat (RKS). 
 

2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 
2.2.1. Metode  

Metode Penyampaian Penawaran adalah menggunakan metode satu tahap dua sampul. 
2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran 

a. Surat Penawaran ditandatangani oleh Direksi atau Pimpinan Perusahaan yang 
namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya atau penerima kuasa.  

b. Surat Penawaran dicetak diatas kop Perusahaan, diberi tanggal dan dibubuhi 
materai cukup serta cap Perusahaan. 

c. Masa berlaku penawaran harga sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender 
sejak tanggal pemasukan penawaran; 

d. Nilai jaminan penawaran (bid bond) minimal sebesar 3% dari nilai penawaran 
termasuk PPN, yang dikeluarkan oleh bank umum dengan masa berlaku 
sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemasukan penawaran. 

e. Dokumen penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 2 (dua) 
yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk 
softcopy disimpan dalam bentuk CD/flash disk. Dokumen Penawaran terdiri dari: 

 
1) Sampul Administrasi dan Teknis: 

 

Dokumen 
HC 

(Asli) 
SC 

(Pdf) 

1) Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis  
(sesuai dengan format dalam lampiran RKS) 

√ √ 

2) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa tidak sedang dalam 
pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang 

√ √ 
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dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani 
Perjanjian atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman penjara. 
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS) 

3) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa data yang diberikan 
adalah benar dan sesuai dengan aslinya 
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS) 

√ √ 

4) Surat Pernyataan Pompa adalah Barang Baru (Brand New) yang 
dikeluarkan dari Manufaktur atau Agen Resmi di Indonesia  

√ √ 

5) Pakta Integritas 
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS) 

√ √ 

6) Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT) - √ 

7) Copy Surat Domisili Perusahaan - √ 

8) Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) - √ 

9) Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar serta Perubahan Akta Terakhir - √ 

10) Copy Surat Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Kehakiman - √ 

11) Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal - √ 

12) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - √ 

13) Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) - √ 

14) Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank - √ 

15) Laporan Keuangan Penyedia Barang Dan Jasa Periode Tahun 2016 
Yang Telah Diaudit Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Surat 
Keterangan sedang dalam proses Audit dari Akuntan Publik dan 
Laporan Keuangan Tahun 2016   

- √ 

16) Daftar Pengalaman Pekerjaan Sejenis kurun waktu tahun 2007-
2017, 1 (satu) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Sejenis dilengkapi 
bukti Perjanjian/PO/SPK masing – masing pekerjaan. 

- √ 
 

17) Surat Penunjukan Keagenan atau Distributor dari pabrikan atau 
Supporting Letter dari principal dilengkapi Agreement Letter 
dengan Peserta Pengadaan 

- √ 
 

18) Spesifikasi Teknis Detail dari Peralatan - Peralatan yang ditawarkan: 
a. Brosur Teknis 
b. Kurva Pompa 
c. Data Sheet Pompa dari Manufaktur 

- √ 

 
2) Sampul Harga: 

 

Dokumen 
HC 

(Asli) 
SC 

(Pdf) 

1) Surat Pengantar Penawaran  
(sesuai dengan format dalam lampiran RKS) 

√ √ 

2) Lampiran Surat Penawaran Harga 
(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS) 

√ √ 

3) Jaminan Penawaran √ √ 

 
2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran 

a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan didalam sampul tertutup 
yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat 
Perusahaan. Dipisahkan menjadi dua Sampul, Sampul pertama adalah berisi 
dokumen administrasi dan teknis dilengkapi CD/Flash Disk serta Sampul kedua 
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berisi dokumen penawaran harga dan Jaminan Penawaran dilengkapi CD/Flashdisk. 
Kedua sampul dibungkus kembali dengan sampul penutup. 

b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).  
c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. 

Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang 
telah ditentukan dianggap gugur. 
 

2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran 
a. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan jadwal 

yang ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya, dan disaksikan oleh wakil Penyedia 
Barang dan Jasa atau saksi lain. 

b. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau 
dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda 
tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan dokumen 
penawaran. 

c. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak 
dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat 
menyampaikan softcopy dokumen penawaran yang dapat diserahkan kepada Panitia 
Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada 
saat pembukaan penawaran.  

d. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang 
diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy. 

e. Peserta Pengadaan yang dokumen Administrasi dan Teknis tidak memenuhi persyaratan 
dan dinyatakan tidak lengkap atau tidak sah maka Sampul Harga akan dikembalikan kepada 
Peserta Pengadaan dalam keadaan tidak dibuka. 
 

2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi 
Metode evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem nilai dan sistem gugur. Persentase 
penilaian administrasi dan teknis sebesar 60% (enam puluh persen), persentase penilaian harga 
sebesar 40% (empat puluh persen). 
2.4.1. Evaluasi Administrasi 

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila seluruh dokumen 
yang dipersyaratkan dalam RKS dilengkapi. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini 
mencakup berikut namun tidak terbatas pada: 
a. Aspek Legalitas Perusahaan (kelengkapan dokumen legal perusahaan). 
b. Kemampuan Keuangan. 

2.4.2. Evaluasi Teknis 
Penilaian ini dilakukan terhadap proposal teknis sehingga dapat diketahui kemampuan 
teknis masing-masing peserta. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup 
berikut namun tidak terbatas pada: 
a. Pengalaman Perusahaan. 
b. Kesesuaian Spesifikasi Material yang ditawarkan dengan spesifikasi yang ditentukan 

didalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat – Syarat. 
c. Delivery Time Peralatan.  

2.4.3. Evaluasi Harga 
Penilaian dilakukan dengan membandingkan kewajaran harga penawaran dengan 
Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran peserta lainnya. 
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2.5. Klarifikasi dan Negosiasi 
Klarifikasi dan Negosiasi hanya dilakukan kepada 1 (satu) Peserta Pengadaan dengan Nilai 
Evaluasi terbaik. 
a. Klarifikasi teknis dan negosiasi dapat dilakukan dengan cara rapat tatap muka. 
b. Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga.  
c. Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan negosiasi adalah: 

1) Kesesuaian spesifikasi Peralatan. 
2) Kewajaran harga.   
3) Delivery time Peralatan. 

 
2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang 

a. Panitia Pengadaan akan mengusulkan calon Pemenang Pengadaan. 
b. Pemenang akan ditetapkan oleh Pejabat Berwenang. 
c. Pengumuman pemenang akan diberitahukan kepada seluruh peserta yang mengikuti proses 

pengadaan. 
 

2.7. Sanggahan 
a. Peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk 

mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja 
setelah pengumuman pemenang. 

b. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Berwenang yang menetapkan pemenang 
pengadaan, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.  

c. Peserta yang melakukan sanggahan harus menyetor uang jaminan sanggahan sebesar 3% 
dari nilai penawaran termasuk PPN atau menjaminkan Jaminan Penawaran yang telah 
diserahkan.  

d. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama peserta 
lain yang merasa dirugikan, apabila; 
1) Panitia atau Pejabat Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau  
2) Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; 

dan/atau 
3) Terjadi praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) diantara peserta pengadaan dan 

atau dengan anggota Panitia Pengadaan / Pejabat Berwenang; dan/atau 
4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, 

tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat. 
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BAB III 
SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN 

 
3.1. Bentuk Perjanjian 

Bentuk Perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah Unit Price. 
 

3.2. Penandatangan Perjanjian 
Penandatangan Perjanjian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah 
tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Pekerjaan (SKPP) diterbitkan kepada Pelaksana 
Pekerjaan. 
 

3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian 
a. Perubahan Perubahan atas Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara 

para pihak. 
b. Perubahan Perjanjian dituangkan dalam addendum / amandemen yang ditandatangani oleh 

para pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian. 
 

3.4. Jangka Waktu Pekerjaan 
a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender sejak 

diterbitkannya SKPP. 
b. Pelaksana Pekerjaan harus segera memulai pekerjaan setelah diterbitkannya SKPP. 
 

3.5. Denda  
a. Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dikenakan 

sanksi berupa denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari dari nilai perjanjian. 
Maksimal hari keterlambatan adalah 50 (lima puluh) hari kalender. 

b. Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Sebab Kahar (Force Majeure) atau 
permintaan tertulis untuk penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh PT Geo Dipa Energi 
(Persero). 

c. Pengenaan denda tersebut akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran. 
 

3.6. Ganti Rugi 
a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau 

kerusakan lain-lain akibat kesalahan atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan yang menimbulkan 
kerugian terhadap PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga, Pelaksana Pekerjaan 
harus membayar ganti rugi kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga yang 
jumlahnya setimpal dengan kerugian yang diderita. 

b. Pembayaran ongkos perkara dan atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan maupun 
pengeluaran-pengeluaran lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada Pelaksana 
Pekerjaan sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam huruf a Pasal ini 
adalah menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan. 

c. Pelaksana Pekerjaan wajib membebaskan PT Geo Dipa Energi (Persero) dari berbagai 
tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. 
 

3.7. Penyelesaian Perselisihan 
a. Perselisihan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara 

musyawarah. 
b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka akan 

diserahkan penyelesaiannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) 
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3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak 
3.8.1. Penghentian Perjanjian 

a. Pejabat Berwenang mempunyai hak memerintahkan untuk menunda atau 
menghentikan seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan. 

b. Perintah untuk menunda atau menghentikan pekerjaan akan dikeluarkan secara 
tertulis oleh Direksi Pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan. 

 
3.8.2. Pemutusan Perjanjian 

Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) dimungkinkan 
dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. Tidak melaksanakan, dan/atau menunda, dan/atau meninggalkan pelaksanaan 

pekerjaan tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero); 
b. Melakukan sub Kontrak tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero); 
c. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut 

dalam Perjanjian; 
d. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan itikad tidak baik; 
e. Pelaksana Pekerjaan melanggar Pakta Integritas. 
f. Jika setelah SKPP diterbitkan, Pelaksana Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan 

Pelaksanaan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dan tanpa pemberitahuan 
kepada PT Geo Dipa Energi (Persero). 

 
3.9. Sub Kontrak  

Pelaksana Pekerjaan harus melaporkan dan mendapat persetujuan Pejabat Berwenang dalam 
hal melakukan sub kontrak terhadap sebagian dari pelaksanaan pekerjaan. 
 

3.10. Kerja Tambah dan Kurang 
a. Setiap penambahan/pengurangan volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam RKS ini, 

akan disepakati oleh para pihak. 
b. Bilamana perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume dari volume yang telah 

ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau 
tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume tersebut. 
Pelaksana Pekerjaan harus menerima hasil pengurangan dan nilai pengurangan didasarkan 
atas harga satuan (unit price) yang tercantum dalam perjanjian. 
 

3.11. Keadaan Kahar (Force Majeure) 
a. Force Majeure adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kuasa kedua belah 

pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. 
b. Peristiwa Force Majeure meliputi: 

1) Bencana alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus, 
petir, tanah longsor). 

2) Epidemi. 
3) Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi). 
4) Perang, blokade dan pemberontakan. 
5) Tindakan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan. 

c. Pemberitahuan terjadinya Force Majeure dilakukan maksimum 14 (empat belas) hari 
kalender terhitung saat adanya Force Majeure. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis; 

d. Jika telah melampaui 14 (empat belas) hari kalender, maka peristiwa Force Majeure 
dianggap tidak pernah terjadi; 

e. Surat pernyataan adanya Force Majeure dilengkapi dengan keterangan Pemerintah Pusat / 
Daerah setempat tentang keadaan tersebut; 
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f. Kejadian yang tidak termasuk sebagaimana yang disebut pada point b Pasal 3.11. ini tidak 
dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah. 

 
3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran 

a. Pekerjaan ini dibiayai dari anggaran PT Geo Dipa Energi; 
b. Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana Pekerjaan mengajukan Surat Permohonan 

Pembayaran kepada PT Geo Dipa Energi beserta lampirannya secara lengkap, sebagai 
berikut: 
1) Surat Permohonan Pembayaran. 
2) Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy. 
3) Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy. 
4) Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 

Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx). 
5) Copy NPWP. 
6) Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian. 
7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan. 
8) Good Receipt (GR) 
9) Berita Acara Pemeriksaan Mutu (BAPM) ditandatangani oleh Tim QC terbatas pada 

tagihan terakhir. 
10) Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan 

perjanjian terbatas pada tagihan terakhir. 
c. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Pelaksana Pekerjaan; 
d. Pembayaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Tahap 1 : 95 % setelah seluruh peralatan diterima di Gudang Dieng. 
2. Tahap 2 : 5% setelah Site Acceptance Test (SAT) dilapangan dinyatakan selesai dan 

diterima oleh Direksi Pekerjaan.    
 

3.13. Perpajakan 
Pelaksana Pekerjaan harus mengetahui, memahami, dan patuh terhadap semua peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

 
3.14. Jaminan Pelaksanaan 

a. Nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan 5% dari nilai Perjanjian termasuk PPN. 
b. Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah 

tanggal terbit SKPP oleh Pelaksana Pekerjaan. 
c. Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal SKPP 

diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa 
Perjanjian; 

d. Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai dengan 
berkahirnya masa Perjanjian apabila terjadi perpanjangan masa berlaku Perjanjian; 

e. Jaminan pelaksanaan harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh 
bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR dan Asuransi). 

f. Syarat jaminan pelaksanaan wajib dibuat dengan kondisi unconditional dan irrevocable, dan 
dapat dicairkan oleh Pemberi Kerja ketika Pelaksana Pekerjaan mengundurkan diri atau 
melakukan wanprestasi pada saat pelaksanaan pekerjaan. 

g. Jaminan pelaksanaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dianggap 
merupakan pelanggaran, dan Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan 
peraturan yang berlaku.  
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BAB IV 
KERANGKA ACUAN KERJA 

 
4.1. Pendahuluan 

Tujuan dari Penyediaan Centrifugal Multistage Pump 380 HP Rated Flow Rate  950 Gpm  C/W 
Diesel Engine And Prime Mover Diesel Engine digunakan sebagai pompa backup sumur sumur 
injeksi (DNG-14; DNG-17; HCE-17A; DNG-5; DNG15; HCE-5A; DNG-9; HCE-9A; HCE-29A; DNG-10 
dan HCE-30A) apabila terjadi trip pembangkit dikarenakan blackout jaringan sehingga diperlukan 
pompa centrifugal untuk mengkondisikan sumur injeksi  dalam keadaan tetap  vacuum. 
 

 
 
 

4.2. Lingkup Pekerjaan 
Lingkup pekerjaan yang harus dilakukan adalah pengadaan 1 (satu) unit Pompa Centrifugal 
Multistage dengan spesifikasi sebagai berikut: 
 

4.2.1 PUMP FLUID: 
 

1. Pump Fluid      : Fresh / Brine Water  
2. Density      : 1.03 mg/l 
3. Vapour Pressure (Bara)   : 0.196 
4. Temperatur Normal    : 45 – 70 Deg C 
5. Ph       : 4.8 – 5.2 
6. TDS      : 14.000 -24.000 ppm 
7. Corrosion / Erosion Cause by   : Salt, H2S 
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4.2.2 Multistage Centrifugal Pump 380 Hp Rated Flow Rate 950 Gpm C/W Diesel Engine 

dengan Spesifikasi Pompa adalah sebagai berikut: 

1. Type       : Multistage Centrifugal Pump  

2. Stages      : 5 stage 

3. Fluide       : Brine water 

4. Max working temperature    : 98 deg C 

5. Inlet/outlet      : 8”#150 / 8” #300  

6. Rated Flow Rate     : min. 950 GPM (215 m3/h)  

7. Efficiency      : min. 80%  

8. Rated Discharge Presssure   : min. 500 Psig  

9. Speed       : min. 1800 RPM  

10. Shaft Power      : min. 315 kW (422 HP)  

11. Head       : min. 345 m  

12. Impeller Dia.      : min. 363 mm 

13. Shaft Sealing      : Gland Packing  

14. Casing       : min. Ductile Iron  

15. Diffuser      : min. Stainless Steel (SS304)  

16. Impeller Material     : min. Stainless Steel (SS304)  

17. Shaft Material      : min. 20Cr13  

18. COO       : Indonesia, Amerika dan Jepang,  

  Eropa  

19. Tahun Pembuatan     : Minimal 2017 

      
4.2.3 Spesifikasi Minimal Prime Mover :  

Engine CAT C13 atau Ekivalen 
 
1. Horse Power  : 385-470 HP 
2. RPM   : 1800 – 2100 RPM 
3. Rotation   : Clock Wise Rotation 
4. Production Year  : Minimal Tahun 2016 
5. Engine Accessories  : Alternator 24 Volt 

- Electric Starter 
- Panel DC + Box, Include: 

Starter Key, Panel gauge, emergency stop 
Button. 
Water temp gauge, oil pressure gauge, ampere 
gauge. 
Dynamo ampere 24 Volt. 
Tachometer VDO 

6. COO   : Indonesia, Amerika, Jepang dan Eropa 
 

4.2.4 Spesifikasi Power Take Off : 
Type     : Mechanical Power Take Off Clutch 
Brand     : WPT atau ekuivalen  
Model     : SP314SAE#1 atau ekuivalen 
COO    : USA 
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Coupling 
Brand     : Falk Steel Flek atau Ekuivalen 
Type    : Steel Flex 1110 atau Ekuivalen 
 
Unitization  
Main Skid    : Oilfield heavy duty main skid w/ certified pad  

  Eye For the Pump and Engine c/w Coupling  
  Cover 

 
Main Accessories 
Pressure Gauge   : 0 – 800 psig 
Suction Line    : 8” - RF ANSI 150  
Discharge Line    : 8” – RF ANSI 300 (Attached w/check valve on  

  discharge pump) 
Suction Hose    : 8” Flange end, 8 meter length, rubber 
Foot Valve    : 8”  
Flange end Check Valve   : 8” Flange end – RF ANSI 300  
Fuel Tank Cap    : 200 liter attached on Skid 
Flow Meter    : 6” 1 ea, Standard Uji Peneraan Badan 

  Meteorologi with COC attached on Discharge  
  line 

 
Replacement Accessories  
Foot Valves    : 8”; 2 ea (material aluminium)  
Suction. Hose    : 8”, 6 meter long c/w King Nipple (1 ea)  
Press Gauge    : 0-1000 psi (1ea)  
Disch. Press Connection  : 8” ANSI 300; (6 ea)  
Fuel Tank Capacity   : 2500 liter with mini skid, separate from Unit  

  skid. 
 

4.3. Jadwal Pengiriman dan Penerimaan Barang 
a. Jadwal pengiriman Peralatan untuk pekerjaan pengadaan ini adalah 210 (dua ratus sepuluh) 

hari sejak diterbitkannya SKPP 
b. Seluruh barang harus cukup terlindung terhadap korosi dan kerusakan fisik selama 

pengangkutan. Pelaksana Pekerjaan harus memastikan bahwa pengemasan memenuhi 
persyaratan peraturan Indonesia yang terkait. 

 
4.4. Dokumen Kelengkapan Peralatan 

Dalam pelaksanaan pengiriman Peralatan, wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen 
sebagaimana berikut: 
a. Sertifikat COM atau COO atau Surat Jaminan Keaslian Peralatan yang diterbitkan 

manufacturer/Agen 
b. Manufacturing Test Report / Factory Acceptance Test untuk Peralatan – Peralatan yang 

ditawarkan 
c. Buku Manual dan Instruksi Penggunaan Peralatan / Manual and Insruction Book (3 set 

original). 
d. Buku Panduan Operasi dan Perawatan / Operating and Maintenance Manuals (3 set). 
e. Buku Peralatan / Part Book (3 Set). 
f. Seluruh Peralatan dilengkapi dengan surat garansi dari Pelaksana Pekerjaan 
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4.5. Spesifikasi Teknis Pekerjaan 
a. Seluruh spesifikasi teknis Peralatan harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. 

Spesifikasi Peralatan yang telah ditentukan, tidak boleh diubah, harus dalam kondisi 100% 
baru (brand new), asli (genuine) dan tidak ada cacat / kerusakan yang tampak maupun 
tersembunyi. 

b. Tidak diperkenankan untuk mengirim Peralatan yang merupakan ekuivalensi / substitusi / 
compatible dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan Perjanjian. 

c. Dalam hal spesifikasi teknis dan kondisi Peralatan tidak sesuai dengan RKS ini, maka Direksi 
Pekerjaan mempunyai hak untuk menolak menerima Peralatan tersebut, dan Pelaksana 
Pekerjaan wajib untuk mengganti Peralatan tersebut dengan Peralatan dengan spesifikasi 
dan kondisi yang sesuai. 

d. Dalam hal Direksi Pekerjaan menolak menerima Peralatan yang dikirim, Pelaksana 
Pekerjaan wajib untuk mengganti Peralatan tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari 
kalender setelah penolakan diterbitkan. Kegagalan dalam pengiriman Peralatan pengganti 
akan dikenankan denda keterlambatan sesuai dengan aturan RKS ini. 

e. Titik pengiriman (Delivery Point) seluruh Peralatan adalah Gudang PLTP Dieng. 
f. Dalam hal terjadi perubahan/koreksi atas nama Peralatan, seri/tipe, atau spesifikasi 

Peralatan, maka Direksi Pekerjaan akan menyampaikan secara tertulis dengan 
melampirkan justifikasi teknis yang diperlukan. 

 
4.6. Pengetesan Inspeksi dan Sertifikasi 

a. Inspeksi dan Pengetesan Factory Acceptance Test (FAT) di Manufacture yang dilakukan 
sesuai dengan standard pengetesan ANSI 14.6/HI-2016.  

b. Inspeksi dan Pengetesan Re-Factory Accepted Test (FAT) di warehouse Pelaksana 
Pekerjaan (dalam negeri) akan dilakukan sebelum Peralatan dikirim ke Gudang PLTP 
Dieng. 

c. Pengetesan langsung Site Accepted Test (SAT) atau commissioning akan dilakukan di 
lapangan (maksimal 14 Hari Kalender sejak peralatan diterima di Unit Dieng dibuktikan 
dengan Berita Acara Serah Terima).  

d. Manufacturing test report, report/test yang dipersyaratkan adalah unit pompa, dan unit 
engine/prime mover.  

e. Seluruh Pengetesan baik Re-Factory Acceptance Test (FAT) maupun Site Acceptance Test 
(SAT) disaksikan oleh kedua belah pihak. 

f. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan inspeksi, test dan sertifikasi menjadi tanggung 
jawab Pelaksana Pekerjaan. 

 
4.7. Spare Part 

Pelaksana Pekerjaan wajib untuk menyediakan spare part yang dibutuhkan didalam 
pengoperasion peralatan untuk 1 (satu) tahun kedepan. 
 

4.8. Kriteria Kinerja 
Kriteria pemenuhan kinerja dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah 
a. Pengiriman seluruh Peralatan terpenuhi sesuai jadwal yang ditentukan.  
b. Peralatan yang dikirim sesuai spesifikasi dan kondisi yang ditetapkan dalam RKS ini.  
c. Seluruh dokumen kelengkapan Peralatan dipenuhi. 

 
4.9. Garansi Peralatan 

g. Secara umum  apabila tidak ditentukan lain, maka garansi Peralatan yang harus diberikan 
oleh Pelaksana pekerjaan adalah 1 (satu) tahun sejak seluruh Peralatan diterima di Gudang 
PLTP Dieng. 
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h. Apabila dalam masa garansi ternyata barang tidak memenuhi fungsi yang dipersyaratkan, 
atau terdapat adanya cacat / kerusakan karena penggunaan barang bermutu rendah atau 
kesalahan pembuatan dan bukan karena kesalahan operasi, maka Pelaksana Pekerjaan  
diwajibkan menggantinya dengan yang baru, dan segala kerusakan yang ditimbulkan 
menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan untuk menggantinya 

 
4.10. Lain-lain 

Hal – hal yang belum tercantum dan dianggap penting berkenaan dengan pekerjaan ini akan 
tetapkan dan disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian. 
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BAB V 
PENGESAHAN 

 
Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam 
Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini. 
 

 
Jakarta, 8 Maret 2018 

 
 

Disiapkan Oleh: 
 

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 
 
 
 
 
 

Idham Purnama 
PTH. Procurement Manager 

 
 
 

Disahkan Oleh, 
 

Pejabat Berwenang 
 
 
 
 
 
 

Dodi Herman 
Direktur Operasi & Pengembangan Niaga 
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LAMPIRAN RKS 
 
 

1. Surat Pengantar Penawaran (Dokumen Administrasi Teknis & Dokumen Penawaran Harga) 
 
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga 
 
3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan 
 
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data 
 
5. Pakta Integritas 
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1. Surat Penawaran  
 
Pengantar Dokumen Adm & Teknis 

 
 

[KOP SURAT] 
 
Nomor  :   /xxx.xxx/xxx/xx/XXX     
 
 
Kepada:    
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 
Gedung Recapital Lantai 8 
Jl. Aditiawarman Kav. 55 
Kebayoran Baru – Jakarta 12160 
 
U.p. Panitia Pengadaan 
  
Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul_Pengadaan] 
 
Dengan ini menyatakan: 

 
1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa 

Energi (Persero) No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa 
di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-
undangan yang berlaku. 
 

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen 
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No_RKS] tanggal [tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan 
RKS [No_Berita Acara] tanggal [tgl_bln_thn]. 
 

3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl_bln_thn 
pemasukan penawaran] 

 
4. Delivery Time Peralatan adalah …. (….) hari sejak diterbitkannya SKPP. 

 
Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran. 

 
Jakarta, [tgl_bln_thn pemasukan penawaran] 

 
 
[materai] 
 
……………………….. 
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Pengantar Dokumen Penawaran Harga 
 

[KOP SURAT] 
 
Nomor  :   /xxx.xxx/xxx/xx/XXX     
 
 
Kepada:    
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 
Gedung Recapital Lantai 8 
Jl. Aditiawarman Kav. 55 
Kebayoran Baru – Jakarta 12160 
 
U.p. Pejabat Pengadaan 
  
Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul_Pengadaan] 
 
Dengan ini menyatakan: 

 
1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa 

Energi (Persero) No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa 
di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-
undangan yang berlaku. 
 

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen 
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No_RKS] tanggal [tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan 
RKS [No_Berita Acara] tanggal [tgl_bln_thn]. 
 

3. Nilai Penawaran adalah sebesar [Rp - Terbilang] atau sebesar [Rp - Terbilang] termasuk dengan 
PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir. 

 
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl_bln_thn 

pemasukan penawaran] 
 

5. Delivery Time Peralatan adalah …. (….) hari sejak diterbitkannya SKPP. 
 

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran. 
 
 
 
Jakarta, [tgl_bln_thn pemasukan penawaran] 

 
 
[materai] 
 
……………………….. 
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2. Lampiran Rincian Penawaran Harga 
 

No Peralatan yang diadakan Jumlah Harga Satuan 
(Rp) 

Total Harga 
(Rp) 

1 

Pompa Multistage Centrifugal 380 HP, 950 GPM 

Lengkap dengan Engine dan Prime Mover 470 HP 

Diesel Engine. 

1 Unit …………… …………… 

   Sub Total …………… 

   PPN 10% …………… 

   Grand Total …………… 
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3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan 
 
 

[ KOP SURAT ] 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama   : 
 
Alamat  : 
  
 
Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak 
pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara. 
 
Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi 
dan Teknis Pengadaan................[ judul pengadaan ]............................ di PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 
 

 
 

jakarta, [tanggal]  
 

[materai] 
 
 

Ttd 
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4. Surat Pernyataan Kebenaran Data 
 
 

[ KOP SURAT] 
 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama   : 
 
Alamat  : 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya. 
 
Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi 
dan Teknis Pengadaan................[ judul pengadaan ]............................ di PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 
 

 
 

Jakarta , [tanggal]  
 

[materai] 
 
 

Ttd 
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5. Pakta Integritas 
 
 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 
 
 
 
Kami, ……………….., sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan …………………., 
dengan ini menyatakan bahwa: 
 

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional; 
 

2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan 
patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang 
berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. SK.007/PST.00-
GDE/II/2013 beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku; 
 

3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek 
Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). 

 
Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami 
bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian 
pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini 
tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
 
Demikian pernyataan ini kami buat di atas materei dan berkekuatan hukum untuk digunakan 
sebagaimana mestinya. 
 

 
 

…………….., ……………………….. 
Peserta Pengadaan Barang dan Jasa  

          …………………  
 
 
 

   [materai] 
 
 

          ………………….. 
         (………………..) 

 
 
 

 
 


