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BAB 1 
PENDAHULUAN & JADWAL 

 
1. Nama Pekerjaan  

Pekerjaan Jasa Konsultan Job Evaluation & Grading Model PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 

2. Para Pihak  
2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi adalah: 
 
No Para Pihak Pejabat Terkait Keterangan 

1 Pengguna Head of Human Capital Division Perencana Pekerjaan 
2 Pejabat Berwenang Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & 

Umum 
Pemberi Kerja 

3 Direksi Pekerjaan Head of Human Capital Division  
4 Pengawas Lapangan Head of HC Strategic & Development 

Department 
 

5 Pelaksana Pengadaan Panitia Pengadaan – Head of Supply Chain 
Management Division 

 

 
2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk: 

a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan. 
b. Menandangani SKPP, PO dan Perjanjian. 
c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST). 
d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian. 

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk: 
a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 
b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu 

pekerjaan. 
c. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan. 

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk: 
a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan. 

 
3. Metoda Pengadaan  

Metode Pengadaan adalah: 
 
No Metode Pengadaan Beri Tanda  Usulan Nama Penyedia 

1 Pelelangan Dengan Prakualifikasi - - 
2 Pelelangan Dengan Pascakualifikasi  - 
3 Pemilihan Langsung - - 
4 Penunjukan Langsung - - 

 
4. Jadwal Pengadaan  

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut: 
 
No Tahapan Hari/Tanggal/Waktu Tempat 

1 Penjelasan RKS Rabu/16 Agustus 2023/10.00 WIB Online Meeting 
2 Kunjungan Lapangan - - 
3 Pemasukan Penawaran Rabu/23 Agustus 2023/10.00 WIB Online Meeting 
4 Pembukaan Penawaran Rabu/23 Agustus 2023/10.00 WIB Online Meeting 
5 Klarifikasi dan Negosiasi: TBD Online Meeting 
6 Verifikasi Fisik TBD Kantor/Workshop Penyedia 

Alamat: 
















































